

COÛT PREVISIONNEL DETAILLÉ DES TRAVAUX

Date de valeur des prix	APD - Février 2017		
TRAVAUX liés à la performance énergétique de l'opération	Lot	Désignation	Montant prévisionnel par lot en € HT (a)
	Lot	Terrassement	39'152.56 €
	Lot	Réseaux et divers	12'323.95 €
	Lot	Etanchéité	53'464.30 €
	Lot	Maçonnerie - Dallage	281'886.17 €
	Lot	Menuiseries extérieures - serrurerie	100'357.66 €
	Lot	Charpente bois - couverture zinc	14'640.00 €
	Lot	Menuiseries intérieures bois	41'946.36 €
	Lot	Bardage bois	12'264.00 €
	Lot	Ravalement et enduits de façade	13'601.60 €
	Lot	Peinture	20'528.71 €
	Lot	Platrerie	30'176.65 €
	Lot	Carrelage - faïence	15'512.09 €
	Lot	Fonds plafonds démontables	18'016.97 €
	Lot	Revêtements de sols souples	17'892.98 €
	Lot	Chauffage - VMC - Plomberie sanitaires	97'500.00 €
Lot	Electricité - courants forts et faibles	56'000.00 €	
		Coût total en € HT	825'264.00 €
		Dont TVA à 5,5 %	
		Dont TVA 10 %	
		Dont TVA à 20 %	810'000.00 €
		TVA	162'000.00 €
		Total TTC	972'000.00 €