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GENERALITES COMMUNES AUX LOTS
OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P} a pour objet la description des travaux
tous corps d'état, a réaliser pour la réhabilitation — exlension d’une école primaire 8 TRAMAYES (71520).

Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Commune de TRAMAYES — Mairie — Rue Neuves — 71520
TRAMAYES.

TRAVAUX FREVUS

La description des ouvrages donne les détails d'exécution, mais celte-ci ne peut étre limitative, el les
entreprises devront lintégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement de ouvrage,
méme ceux non explicitement décriis, mais reconnus nécessaires suivant les plans, les régles de l'arl et les
documents technigues.

Il découle de ce qui précéde, que toutes prestations prévues aux plans et non decrites ou ne figurant pas
aux plans mais décrites sont dues par l'entreprise.

Chagque entreprise devra prendre connaissance de 'ensemble des fascicules constituant le présent cahier
des clauses technigues particuliéres. M&me si le présent fascicule est materiellement dissocié de
l'ensemble, il n'a de valeur qu'associé & ceux des autres lots de travaux.

VERIFICATION DES QUANTITES DES D.P.G.F

Les quantités fournies par le maitre d'ouvrage dans le cadre de bordereats sont indicatives. Elles devront
atre vérifiées par 'entreprise avant de remettre son offre.

L'entreprise reportera les quantités quelle souhaite modifier dans la colonne « Quantité vérifiée par
l'entreprise » de ce cadre.

Si aucune modification n'est apportée, les quantités indicatives deviennent les quantités de I'entreprise,
aucune réclamation ne pourra étre faite ultérieurement.

L’entreprise devra obligatoirement répondre sur le cadre de bordereau fourni.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Pour l'exécution de Y'ensemble des travaux et installation, I'entrepreneur sera soumis, sauf stipulations
contraires du présent C.C.T.P, aux normes, régles et prescriptions des documents suivants, en vigueur ala
date de remise de I'offre, et en particulier :

- Les cahiers des charges D.T.U, fascicules de C.P.C et de C.C.T.G et régles de calcul diverses
composant le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES applicables aux marchés
publics de travaux, a la date de conclusion du marché, en 'occurrence ceux concernés par le décret
n° 88.534 du 4 mai 1988 et la circulaire du 17 juin 1988,

- Les clauses administratives spéciales (C.C.S - D.T.U) des marchés publics de travaux de batiment
telles gu'elles sont définies par la circulaire du 12 décembre 1983 et son annexe 1.

- Les régles de construction.

- Circulaires, décrets de recommandations ministérielles publiées au journal officiel complétant ces
reégles de construction.

- Les normes francaises A.F.N.O.R homologuées ou enregistrées et le cas échéant les normes de
caractére similaire adoptées a I'échelon de la communauté économigue européenne.

- Le réglement sanitaire départemental type mis & jour par la circulaire du 20 janvier 1983 {J.Odu25
février 1983).

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
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- Les avis lechriques du C.5.T.B et des organismes de contréle technique de la construction.

- Les proces verbaux d'essais de laboratoire agréés comme ceux de la préfecture de police, du L.N.E,
CLT.C.M, etc. ...

- Les agréments de l'association francaise des assureurs construction (A.F.A.C).

- les cahiers des charges de pose ou de mise en ceuvre st recommandations diverses éditées par les
fabricants ou les associations technigues professionnelles.

- Laloin®93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité el la santé des travailleurs dans les
opérations de batiment et de génie civil, et de ses décrets d'applications n° 95.543 du 4 mai 1995 -
n® 84,1158 du 24 décembre 1994 et n® 95.607 du 6 mai 1995,

- Laréglementation thermiaue en vigueur.

- ... Cette énumération n'est pas exhaustive.

L'entrepreneur est reputé avoir une parfaite connaissance de ces documents qui ne lui seront pas fournis
mais qui constituent avec les piéces fournies par les concepteurs les documents contractuels du marché.

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

I'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de I'ensemble des piéces du projet, ainsi que les
clauses et prescriptions des documents contractuels d'ordre général et particutier auxquels il est sournis.

Le présent C.C.T.P definit dans toute la mesure du possibie les ouvrages & exécuter. L'entrepreneur devra
lintégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages méme ceux gui ne sont
pas explicitement decrits mais qui s'avérent impliciternent nécessaires par fe fait que ies travaux doivent étre
livrés totalement achevés dans les régles de l'art et conformes aux normes et réglements en vigueur.

RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir une connaissance de I'état des lieux et de la construction, et notamment de
l'importance des ouvrages & démolir, de ceux & conserver, des dispositions du terrain des accés des abords
des possibilités de stockage des matériaux, d'approvisionnement, des fieux d'évacuations des déblais et
gravois...

i ne pourra invoguer son ignorance pour élever une guelconque réclamation aprés fa conclusion du marché.

DEVIS QUANTITATIF

Les devis quantitatifs joints au présent dossier d'appel d'offre & la demande du maitre d'ouvrage sont fournis
gratuitement aux entreprises. Ce devis quantitatif cadre de bordereau de prix unitaires n'est pas une piéce
contractuelle et ne peut en aucun cas engager la responsabilité du maitre d'ouvrage.

Au cours de son étude et avant remise de son offre, 'entrepreneur signalera toutes erreurs, omissions ou
contradictions normalement décelables par un homme de I'art qu'il pourrait relever dans le quantitatif. 'l
constatait une anomalie, il en intégrerait le coit dans son offre (acte d’engagement) en la signalant par un
astérisque renvoyant a la fin de son devis estimatif afin d'attirer I'attention de la personne chargée de
I'analyse des offres sur le chiffrage des conséquences de cette anomalie.

Apres signature du marché, I'entreprise est censée avoir accepté, pleinement et en toute connaissance de
cause, les diverses quantités prévues et s'interdira alors toutes réclamations ultérieures.

Si une anomalie ou omission non décelable était constatée aprés signature des marchés, Ia discussion
porterait sur 'ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.

Les entreprises devront obligatoirement procéder a la vérification des devis quantitatifs pendant e délai de
consuitation. L'entrepreneur aura la possibilité de demander a I'économiste les détails de calculs ou
eléments utiles & cette vérification. Les entreprises devront signaler a I'économiste toutes anomalies

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
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éventuelles, tesquelles aprés vérification seront portées & fa connaissance des enireprises candidates, afin
que la concurrence resie equitable.

La fourniture du devis quantilatif par le maitre d'ouvrage, facilitant ia tdche des entreprises candidates dans
l'étude du dossier, et ne les engageant gu'a des frais modérés de vérification des avanis - métrés, les prix
unitaires du marché devront tenir comple des frais avancés par le maitre d'ouvrage pour faciiter leur étude
et permetlre une meilleure comparaison de leur offre.

ERBREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS REMIS PAR LES CONCEPTEURS

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenu de signaler en temps utile aux concepteurs et
au maitre d'ouvrage, toutes erreurs ou omissions gu'il pourrait y relever et risquant d'avoir des
conséquences sur les travaux de son propre lot ou sur celui des autres corps d'état. De méme, s'il releve
des erreurs, omissions ou anomalies dans les piéces écrites {devis descriptif en particulier) qui lui seront
remises au moment de la consultation des enireprises, il lui est fait obligation d'en aviser les concepteurs et
le maitre d'ouvrage avant 'envei de son offre. Passé ce délai, plus aucune réclamation ne sera recevable.

il est bien précisé que la clause de priorité prévue au cahier des clauses administratives générales entre les
plans et le C.C.T.P n'a pas pour but d'annuler Ja confection d'un ouvrage quelconque figurant sur fune des
piéces et non sur fautre.

En conséquence, les soumissionnaires devront :
- Serendre sur place.
- Etudier et établir les détaits d'exécution.
- Combler, s'ifs s'en trouvent, toutes les lacunes gui pourraient apparaitre au cours de leur étude et de
les signaler au maftre d'csuvre.

En cours d'exécution, aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans et 'entrepreneur aura & sa charge
de s'assurer sur place avant toute fabrication et mise en ceuvre, de la possibilité de respecter les cotes et
indications mentionnées sur les plans.

L'entrepreneur ne prendra jamais linitiative de modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler au
maltre d'ouvrage, toutes les améliorations gu'il estimerait utile d'y apporter.

Avant toute exécution, il complétera son information auprés des concepteurs ou du maitre d'ouvrage sur tout
ce qui lui semblerait incomplet ou doutetx.

PLANS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION (MIiSSION DE BASE + EXECUTION)

La mission confiée aux concepteurs est une mission de BASE + EXECUTION. A ce titre les concepteurs
fourniront avec le dossier de consultation des entreprises, les plans de projet et les devis descriptifs et
quantitatifs du projet tels quiils sont définis par le cadre de normalisation de leur mission.

Les études et plans technigues de structure, d'électricité, plomberie et chauffage sont établis par les BET
CHAPUIS ET CHALEAS sont fournis gratuitement aux entreprises.

Les plans de détails et de montages seront a la charge de I'entrepreneur qui en gardera l'entiere
responsabilité.

D'une fagon générale, tous les plans techniques que I'entrepreneur pourrait éire appelé a établir, seront
soumis & I'approbation des concepteurs et du bureau de contrdle avant tout début d'exécttion.

VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
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PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Les différents corps d'etat auront a leur charge exclusivement tous les percements et les scellements
nécessaires a leur entreprise. Ceux-ci devront ire exécutés d'une fagon soignée ef les scellements
effectués ciment dans ciment et plaire dans platre. L'emploi du ciment prompt est & proscrire.

Toulefois, la réservation des frous et percements dans les ouvrages de béton banché et de béton armé a
realiser sera di par l'entreprise du lot "GROS OEUVRE". Dans ce cas, e rebouchement des réservations
ainsi que le scellement des ouvrages seroni & la charge du corps d'état intéressé, saul stipulation
particuliere du devis descriptif.

A cet effel, les entreprises des corps d'état du second ceuvre remeltront a 'architecte leurs plans de
percements et de réservations 8 jours avant 'exécution des ouvrages de GROS OEUVRE intéressé.

Ces entreprises devront la vérification de limplantation des réservations et faire-part de leurs observations a
l'architecte, ‘

Si cette clause n'est pas respectée, c'est I'entreprise de second ceuvre intéressée qui demeurera
responsable des erreurs éventuelles d'implantation. Les nouveaux percements devront étre exécutés par
Yentreprise du lot GROS OEUVRE aux frais de I'enireprise intéressée.

MARQUES ET MODELES DES MATERIELS

Pour certains matériels et produits, le choix du concepleur ne peut étre défini d'une maniére précise sans
faire reférence & un matériel ou produit d'un modéle d’'une marque. Les marques et modéles indiqués ci-
aprés dans le C.C.T.P avec la mention « ou techniquement équivalent » ne sont donc donnés qu'a titre de
référence et A titre strictement indicatifs.

L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en gualité, dimensions, formes, aspects,
periormances, etc. ...

NETTOYAGE DU CHANTIER - PROTECTION DES OUVRAGES

Le chantier sera tenu en parfait état de propreté tant & Vintérieur qu'a I'extérieur, pendant 'exécution des
travaux, par toules les entreprises intervenantes.

En cas de carence d'une entreprise dans l'exéculion du nettoyage Iui incombant, celui-ci sera exécuté sur
ordre du maitre d'ouvrage par une aulre entreprise aux frais du défaitlant.

En principe, aucun nettoyage ne sera porté au compte prorata de chantier géré par le magon.

Les entreprises ayant & intervenir a proximité ou sur des ouvrages déja réalisés par leurs soins ou par
d'autres corps d'état, devront assurer une protection efficace de ces ouvrages et leur nettoyage ou remise en
état inittal aprés leur intervention.

FRACTIONNEMENT DES INTERVENTIONS

Chaque entreprise et quelle que soit fimportance de son lot, interviendra sur le chantier a Ia diligence du

maltre d'ouvrage, autant de fois que nécessaire & la bonne planification des travaux de 'ensemble de Ia
réalisation. Les prix de son offre seront réputés établis compte tenu de ces nécessités.

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Ftats-Unis
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GESTION ET EVACUATION DES DECHETS DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

L'entrepreneur prévoira et assurera |'évacuation et/ou la valorisation (sur place ou ailleurs, sous réserve de
justifications) des déchets qu'il produit sur le chantier, conformément au plan départementai d'élimination
des déchets ménagers et assimilés et a la réglementation en vigueur.

Les déchets du chantier, définis et quantifiés par I'entreprise, devront étre chiffrés.
Le montant global de l'offre remise par l'enireprise et portée dans 'acte d'engagement comprendra donc le
colit de traitemnent des déchets.

Evacuations des déchets :
Elles sont obligatoires pour tous déchets qui ne sont pas valorisés sur place.

L'entreprise s'engage a évacuer les déchets de chantier prioritairement vers une plate-forme d'accueil des
déchets du B.T.P, prévue par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, si efle
existe, ou vers un site ddment autorise.

Pour ce deuxiéme cas, l'entreprise doit motiver sa proposition par rapport :
- Alanature du déchet concerné et ceux non fraités sur la plate-forme d'accueit.
- A un éloignement de la plate-forme d'accueil.
- Qu & toute autre raison diment justifice.

Quelle que soit 1a proposition, il est souhaitable que les déchets soient triés sur te chantier de fagon & limiter
les nuisances lors de leur transport et & faciliter leur tri et leur valorisation utérieurs.

Aprés acceptation, pesée et déchargement de ces déchets sur la plate-forme o le site autorisé, it devra étre
délivré un bordersau de suivi.

Un exemplaire de ce bordereau devra é&tre conservé par 'entreprise et un exemplaire par I'exploitant de la
plate-forme ou du site d'évacuation autorisé.

L'entreprise devra également en transmettre un exemplaire au maitre d'ceuvre & I'appui d'une situation de
travaux mensuelle, pour justifier 'évacuation des déchets telle que chiffrée dans le marché et permettre le
paiement par le maitre d'ouvrage.

Valorisation des déchets sur le chantier :
L'entreprise identifiera les déchets & valoriser sur le site (ou sur un autre site) et précisera les conditions de
traitement, qui devront étre conformes & fa réglementation en vigueur.

Pour toute question plus précise relative a la réglementation en vigueur en matiere de déchets de chantier,
I'entreprise pourra utilement se rapprocher des services de la D.D.A.S.S.

SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DU PUBLIC

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle des travailleurs et du public seront prises par tes
chefs d'entreprises gui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contréle du
coordinateur "sécurité santé” conformément & la loi n® 93.1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets
d'application n° 94.1159 du 29 décembre 1994,

Chaque entrepreneur est tenu d'exécuter le P.P.S.P.S et de 'envoyer au coordonnateur 30 jours avant le
démarrage des travaux.

ORGANISATION DU CHANTIER

Le cahier des clauses adminisiratives particuliéres (C.C.A.P) fixe les conditions de répartition et de prise en
charge :

- Des dépenses d'investissemenis.

- Des dépenses d'entretien nécessaires a I'organisation du chantier.

Etabli par BECA - Econemistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers” - 17, boutevard des Etats-Unis
71000 MACON
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En principe ne seront donc portées au compte prorata que les dépenses de consommation, réparations ou
remplacement d'ouvrages détéricrés ou délournés sile responsable est inceriain cu insolvable.

L'entrepreneur du lot gros ceuvre fera toutes prévisions pour réakiser dés l'ouverture du chantier, un panneau
a claire-voie d'au moins 4m2 sur lequel seront mentionnés :

- La dénomination de {'opération.

- Laréférence de la déclaration préalable ou du permis de consiruire avec [a mention du droit de

recours,

- Les noms et qualités du maftre d'ouvrage.

- Les noms, adresses, qualités des concepteurs.

- Les noms et siéges sociaux des entreprises.

- Les noms du coordonnaieur S.P.S, bureau de conirdle et conducteur o' opération.

Les documents suivants devront se trouver permanence dans e bureau de chantier ol ils devront pouvoir
élre consultés par tous les inféressés ;

- Plans des architectes et des bureaux d'études des entreprises.

- Le P.G.C et le registre journal.

- Cahier des clauses administratives particutiéres {C.C.A.P) et marché type.

- Cahier des clauses technigues particuligres {C.C.T.P) et devis quantitaiif de chaque lot.

- Calendrier d'exécution.

- Carnet de chantier et comptes-rendus de réunions de chantier.

Les frais d'établissement du panneau de chantier et de constitution du dossier de chantier seront pris en
charge par fe lot gros ceuvre.

COMPTE PRORATA

Les depenses afférentes au compte prorata sont réputées rémunérées par les prix du marché conclus avec
Fentrepreneur.

Elles font I'objet d'une répartition forfaitaire dans tous les cas ot elles rn'ont pas été individualisées et mises &
la charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises déterminé et plus particuliérement les dépenses ci-
aprés :
- Consommation d'eau et d'électricité.
- Frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de éléphone, ou divers ouvrages existants
détériores, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable.

L'entreprise titulaire du lot gros ceuvre procédera au réglement des dépenses correspondantes mais pourra
demander des avances aux autres entrepreneurs. Elle effectuera en fin de chantier la répartition des dites
dépenses proportionnelles aux montants des dépenses finales des marchés de chaque lot.

Dans cette répartition, Vaction du maitre d'ceuvre se limitera a jouer le réle d’'amiable compositeur, dans le
cas ol les entrepreneurs |ui demanderaient de faciliter le réglement d'un différent qui se serait élevé entre
eux.

Les deépenses d'investissements et d'entretien nécessaires a I'organisation du chantier seront a la charge
des entreprises suivantes :

- Cloture de chantier : lot gros osuvre.

- Raccordement en eau : lot gros ceuvre.

- Installation de robinets de puisages dans le chantfer : lot plomberie.

- Raccordement électrique et tableau général de protection : ot gros ceuvre.

- Tableaux secondaires avec prise dans le chantier : lot électricité.

- Entretien des voies d'accés au chantier : lot gros ceuvre.

- Installation des sanitaires, WC et vestiaires de chantier : lot gros ceuvre.

- Bureau de chantier meublé, chauffé, éclairé et équipé d'un téléphone y compris l'entretien : lot gros

ceuvre.
- Panneau de chantier et dossier de chantier suivant article 01.70.32.00 : lot gros ceuvre.

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
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01-70-35.00

01-70-38.00

01-70-58.0¢

01-70-50.00

ESSAIS ET VERIFICATIONS

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer au minimum avant réception les essais et vérifications figurant sur la lisie de
conlrble approuvée par les compagnies d'assurances (liste C.0.P.R.E.C) dans la mesure ol ces essais et
vérifications se rapportent aux installations concernées. Les résultats de ces essais et vérifications seroni
consignés dans des procés verbaux qui seront adressés en double exemplaires, pour examen, au bureau de
contrdle. Ce dernier adressera au maitre d'ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant
ses avis portant sur les proces verbaux mentionnés ci- dessus.

Ces essais et vérifications porteront particulierement sur :

Instailation de chauffage et de ventitation :
- Essais de performance au cours de la saison de chauffe.
- Essais de fonctionnement des installatiocns de ventilations.
- Mesure des niveaux sonores.

Alimentation et distribution de plombetie :
Essais d'étanchéité des réseaux d'alimentations et evacuations.
- Essais de fonctionnement avec mesure de la pression de 'eau.
- Essais de fonctionnement des appareits de production d'eau chaude.

Electricité :
- Essais de fonctionnement de l'installation.
- Mesure de la prise de terre et de sa continuité
- Mesure de lisolement des conducteurs.
- Mesure de la conlinuité de [a liaison équipotentielie.

PLANS D'OUVRAGES EXECUTES

Dans les 15 jours suivant fa réceplion des ouvrages, les entreprises fourniront en 3 exemplaires, dont 1 sur
CD, les plans de recollement des ouvrages exécutés, les notices d'eniretien ainsi que les cartes de garantie
spécifigues a certains matériels, les P.V de réaction au feu des ouvrages exécutés.

REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier ne seront pas compris dans le délai d'execution,

A la fin des travaux, dans un délai de 30 JOURS, a compter de la réception, 'entrepreneur devra avoir
terminé de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront eté
occupés par le chantier.

STRUCTURE DU PRESENT C.C.T.P

- LOT 01 : TERRASSEMENTS GENERAUX — VRD — ESPACES VERTS

- LOT 02 : DESAMIANTAGE - DEMOLITION - GROS OEUVRE

- LOT 03 : CHARPENTE BOIS - BARDAGE —~ COUVERTURE ZINC — ZINGUERIE
-LOT 04 : ETANCHEITE

-LOT 05 : SERRURERIE

- LOT 06 : MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES BOIS

- LOT 07 : PLATRERIE - PEINTURE - PEINTURE DE FACADES

-1 0T 08 : FAUX PLAFONDS DEMONTABLES

- L.OT 09 : CARRELAGE - FAIENCES

- LOT 10 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
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01-70-85.00

01-70-30.00

- LOT 11 : PLOMBERIE SANITAIRE — CHAUFFAGE — VENTILATION
-LOT 12 : ELECTRICITE — COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
-LOT 13 : ASCENSEUR

-LOT 14 : EQUIPEMENTS PHOTOVOLTAIQUES.

BUREAU DE CONTROLE ET COORDINATION S.P.S

Le bureau de contrble désigné par le maitre d'ouvrage est :
SOCOTEC

7, rue de la Guerlande

71880 CHATENOQY LE ROYAL

Tél : 03.85.48.54.45

Mail : eric.viret@socotec.com

Le coordonnateur S.P.S désigné par le maitre d'ouvrage est :
SOCOTEC

7, rue de la Guerlande

71880 CHATENOY LE ROYAL

Tél : 03.85.48.54.45

Mail : daniel.sevic@socotec.com

CHANTIER PROPRE

1/ Chantier a faibles nuisances :

La mise en place d'un "chantier vert" constitue le prolongement des efforts de qualité environnementale
réalisés lors de I'ensemble des phases de conception de I'ouvrage. Tout en restant compatible avec les
exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, la mise en place d'un chantier vert doit permetire de

- Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier

- Limiter les risques sur la santé des ouvriers

- Limiter les pollutions de proximité lors du chantier

- Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge

- Organiser le transport, le traitement, la valorisation, le recyclage et la mise en décharge des déchets

de démolition et de construction selon des objectifs écologiques et économiques.

La charte de chantier a faibles nuisances concerne tous les acteurs du batiment : maitre d’ouvrage, maitre
d'ceuvre, architecte, entreprises générales, entreprises de second ceuvre, sous-traitants, éliminateurs de
déchets.

2/ Modalités de mise en place et de signature :

La « Charte de chantier a faibles nuisances » fait partie des piéces contractuelles du marché de travaux
remis a chaque entreprise intervenant sur le chantier.

La « Charte de chantier a faibles nuisances » est signée par toutes les entreprises intervenant sur le
chantier, qu'elles soient en relation contractuelle directe ou indirecte avec le maitre d'ouvrage.

Chague page de la charte doit étre paraphée.

Chaque entreprise s'engage ainsi a respecter et appliquer scrupuleusement tout au long de leur intervention,
les prescriptions figurant dans la charte.

3/ Respect de la réglementation :
Les entreprises se conformeront aux textes réglementaires en vigueur, concernant la gestion des déchets de
chantier et la réduction des nuisances dues au chantier.

Il est rappelé que depuis juillet 2002 la réglementation sur les déchets n'autorise la mise en centre de
stockage que pour des déchets ultimes. Les déchets produits sur chantier devront étre évacués de maniére
selective et tragable avec conservation des bordereaux, et en privilégiant le recyclage et la valorisation.
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4/ Contréle et suivi de la démarche .

Au démarrage du chantier, un responsable "Chantier Veri" est désigné au sein du lot «Gros (Fuvre». Il devra
&ire présent dés la préparation du chantier. Il sera le coordinateur et le garant du respect de la siricie
application de chacune des clauses présente dans la charte, pendant toute la durée du chantier.

Le responsable « Chantier Vert » organisera Paccueil des entreprises et noiamment :
- L'information et la sensibilisation du persennel des entreprises
- La signature de la Charte de chantigr & faibles nuisances par fous les intervenants.

It etfectuera le contréle des engagements contenus dans fa Charie de chantier a faibles nuisances :
- Propreté du chantier
- Exécution correcte des procedures de livraison
- Contrble de la gualité environnementale des matériaux et produits mis en ceuvre
- Exécution correcte du tri des déchets sur chantier,

5/ Qrganisation du chantier :

5/1. Propreté du chantier :

- Lors de la préparation du chantier, en concertation avec la maitrise d’ceuvre et le coordonnateur SPS,
seront définies et délimitées les différentes zones du chantier :

- Zone de stationnements
- Zone de cantonnements
Aire de livraison et stockage des approvisionnements

- Aire de lri el stockage des déchets du chantier
- Des moyens seront mis 4 disposition par le lot Gros CEuvre pour assurer la propreté du chantier et du
voisinage (bacs de rétention, équipements de débourbage des véhicules, etc.).
- Les entreprises proposeront des procédés permetiant de respecter la propreté du chantier {mise en place
de fitet de protection sur les bennes contenant des déchets susceptibles de s’envoler, tri des dechets par les
corps de métier producieurs et coup de balais en fin de journée avant de quitter le chantier...}.
- Toute entreprise intervenant sur fe chantier procedera aprés exécution de ses travaux a I'évacuation, selon
le mode de tri sélectif.
- Le brilage des déchets sur le chantier est interdit.
- Un nettoyage régulier des cantonnements intérieurs et extérieurs, des acces et des zones de passage ainsi
gue des zones de travail, sera effectué.

5/2. Stationnement des véhicules des personnels de chantier :

- Le stationnement des véhicules du personnel devra élre réduit et optimisé afin de produire le moins de
géne ou nuisance aux abords du chantier.

- Le stationnement des véhicules du personnel s'effeciue strictement dans la zone prévue a cet effet et en
aucun cas en dehors de la zone définie pour le chantier ni sur le domaine public extérieur.

5/3. Accés des véhicules de livraison :

- Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la démarche qualite
environnementale du chantier par le responsable « Chantier Vert ». Chaque enireprise est responsable du
comportement de ses fournisseurs sur le chantier, elle devra donc le tenir informé des régles et
fonctionnement a respecter sous peine de se voir infliger les pénalités financiéres de non respect de ces
régles.

6/ Gestion et coilecte sélective des déchets :

La loi du 13 juillet 1992 relative & I'élimination des déchets et a la valorisation des matériaux oblige &
valoriser les déchets au mieux des filiéres disponibles localement. Le recyclage de tous les déchets est donc
obligatoire. Pour y arriver, on procédera comme suit :

6/1. Limite des volumes et quantités des déchets :
Les entreprises s'organiseront pour limiter la production de déchets & la source, par exemple, par les actions
suivantes :

- Choix des procédes et précisions des réservations

- Calepinage et quantification des matériaux pour limiter les découpes
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- Approvisionnements régulés des matériaux ef entreposage a Fécart pour limiter la casse au
stockage
- Les pertes et les chuies seroni réduites par une oplimisation des modes de conditionnement.

6/2. Tri et evacuation des déchets :

Le tri des déchets nécessite pour chaque entreprise 2 types d'interventions :

- Une intervention individuelle qui consiste a trier ses propres déchets sur son lieu de travail et de les
transporier dans les bennes de tri sélectif, disposéessur le chantier.

- Une intervention collective d'évacuation et éventuellement de revenie des déchels.

- Toute entreprise intervenant sur le chantier procédera immédiatement aprés exécution de ses
fravaux au nettoyage, tri et évacuation, des déchets de son poste de travail aux bennes de la plate-
forme de {ri mises a disposition par e lot Gros CEuvre.

- Le prix de la gestion du tri, en aval du travail de chaque entreprise, I'évacuation, le traitement, le
produit de la vente des déchets, mais aussi les taxes (TGAP el aulres taxes), le transport et la
location des bennes sont & charge du compte prorata du chantier. La question du stockage, puis
f'elimination est du ressort de I'entreprise gestionnaire du compte.

- La personne ou les personnes affectées & ia surveillance de mise en benne des déchets et du
contrdle de tri et contrble du nettoyage journalier sera ou seront désignées par l'entreprise titulaire
du lot Gros (Euvre. Les frais inhérents & |'affectation de ce personnel seront portés a fa charge du lot
Gros (Euvre et figureront dans son offre. En d'autres termes, les frais inhérents a I'affectation du
personnel au {ri des déchets ne pourront, en aucun cas, étre imputés sur le compte prorata. Les
personnes désignees devront avoir regu une formation adaptée.

- lapersonne ou les personnes affectées a la surveillance du tri veilleront en outre 4 la propreté des
zones d'entreposage des déchets.

Limplantation des bennes et conteneurs devra figurer sur les plans remis par le lol gros ceuvre au
mornent de la mise en place de chaque phase de chantier.

- Les contenants disposeés sur la zone de tri devront, & minima, permettre le tri suivant :

o Les déchets inertes : Tout type de gravats ne comportant ni métal {(armatures), ni platre, ni
matériau de doublage (polystyréne, laine minérale, autres) ou de finition {peinture, papiers,
autres). Ce sont les terres, tuites, briques, cailloux, bétons, laitances, carrelage ...

o Les déchets valorisables :

= Déchets composés de métal : armaiures, cables, ossatures métalfiques, éléments
de serrurerie {...).

= Bois : palette, bois de coffrage non souillé, élémentis de bois poutres, planches,
bastaings (...).

= Plastiques, polyéthyléne, polypropyléne : emballages, conduits, menuiseries PVC
{...).

= Papiers et cartons

o Les déchets non valorisables :

= Verre

& Déchets Industriels Banals : platre, laine minérale, gravats platreux, moquette,
polystyréne, étanchéité (...).

o Les déchets Industriels spéciaux / Toxiques : amiante, fréon, goudrons, solvants, bois de
coffrage souitlé (...).

- Une signalétique sous forme de pictogramme ou affichette explicite, sera placée par le lot Gros
CEuvre sur chaque benne et tenue en état jusqu’a ia fin du chantier.

- Une fois les bennes évacuées, le fot Gros (Euvre remetira une copie des bordereaux de suivi a la
maitrise d’oceuvre

- Pour chaque type de déchets, des filidres de traitement et de valorisation seront recherchées a
échelle locale.

- Afin d’optimiser au maximum le co(t de cette démarche, la nature, le nombre et le volume de
bennes pourra varier en fonction des phases d'avancement du chantier selon I'évaluation du lot
Gros (Euvre.

7/ Réduction des nuisances acoustigues :
Les nuisances acoustiques devront étre limitées au maximum pour ne pas nuire aux riverains. Pour atteindre

cet objecif :
- Le niveau acoustigue maximum du chantier n'excédera pas 80 dB(A).
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Les entreprises utiliseront les moyens suivanis :

o Utilisation d’éléments préfabriqués (dalles, poteaux et poutres)

o Coffrages vissés

= Aiguilles de vibrage non bruyantes

o Matériel de chantier agréé CEE (mars 1986) et FRANCE (avril 1972), capotage & prévoir

dans certains cas

o Réservations bien positionnées évitant de percer le béton

o Choix et planification des périodes a activité bruyante.
Les niveaux sonores (pression acoustique} des engins et outils utilisés sur le chantier (hors
dispositifs sonores de sécurité) seront inférieurs ou égaux a 80 dB(A} a 10 m de I'engin ou de F'outil
{ce qui correspond & un niveau de puissance sonore de Pengin a la source de 115 dB[A]).

8/ Maitrise des nuisances :
8/1. Qualité des sols :

Tout véhicule entrant sur le chantier devra étre en parfait état d'entretien. Seront en particulier
interdits sur le site, tous véhicules présentant une fuite quelconque {carburant, huile moteur, eic.).
Les entreprises devront s’assurer du réglage régulier de la carburation des engins de chantier et de
la suppression des fuites d'huite et de carburants

Tout véhicule sortant du chantier devra préalablement passer par {'installation de lavage et étre
correctement désembourbé. La propreté des véhicules sera controlée avant feur départ du chantier
en sortie des dispositifs de netioyage prévus sur le site

It est interdit de vidanger des moteurs, transmissions ou circuits hydrauliques sur e chantier. En cas
de déversement accidentel, des dispositifs de protection, d’absorption et d'evacuation devront étre
mis en place immédiatement. Toute activité d'entretien mécanique est proscrite sur le site
Interdiction de rejet de tout liguide autre que 'eau dans le sol

L'huite de décofirage employée sera obligatoirement d’origine végétale, non nocive et biodégradabie
a plus de 80%. (exemples : Olaxim Bio 6 de Axim, Décoffre pur vegetal de Sika, Pieri Décobio C13,
Dem eco 1 et 3 de Cryso, Demoulux VG6 ou mouldol Bio 400 de Frosroc).

8/2. Qualité de Fair :

l.e brilage des déchets sur le chantier est interdit, méme avec du bois

t'usage de malériaux pulvérulents est interdit lors de vents forts

Les découpages de polystyréne expansé, de polyuréthane et de laine minerale sur le chantier seront
évités, ou bien seront pratiqués dans un local fermé et les déchets balayés rapidement pour aviter
leur propagation

Les bennes a déchets légers équipés de filets ne permettront pas I'envol des poussiéres et des
déchets.

8/3. Qualité de l'eau :

I'eau sera utilisée de maniére contrélée et rationnelle, le coiit étant & la charge des entreprises
réparti dans le compte prorata.

Les entreprises utilisatrices d'eau pour la confection des produits ou pour leur mise en ceuvre
doivent mettre en place des organes nécessaires pour permettre le lavage de leurs outils avec
décantation des eaux chargées avant rejet en milieu naturel (béton, platre, enduit ...}. Aprés une nuit
de décantation, chaque matin, 'eau claire est rejetée, et le dépdt béton sera déposé dans la benne &
gravats inertes.

8/4. Limitation des poussiéres, salissures et boues :

Par arrosages réguliers du sol afin d'éviter la production de poussiéres
Par nettoyage des roues de camions avant la sortie du chantier
Par 'organisation du stationnement des véhicules des entreprises et du personnel.

8/5. Prescriptions complémentaires :

Les produits mis en ceuvre sur fe chantier ne devront pas étre étiquetés T+ (trés toxiques), T
{toxiques), Xn (nocifs ou N Dangereux pour F'environnement), sauf dérogation de la maitrise
d'ceuvre, sur justification de labsence d'équivalent non dangereux

Les produits étiquetés R20 4 R29, R31 4 R33, R 39, R40, R45 & R49 dans la classification de
phrases de risques de la CE seront interdits sur le chantier.
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9/ Sensibilisation des personnels de chantier :
Campagne et réunion d’information et de sensibilisation
- Les entreprises doivent permettre a leurs employés de se former a la démarche de gestion
environnementale d'un chantier
- Toutes nouvelles entreprises arrivant sur le chantier devront étre informées des prescriptions mises
en place et s'engager a les respecter
- Leresponsable chantier & faibles nuisances, choisi au sein de I'entreprise prestataire du lot Gros
CEuvre assurera le contréle des engagements communs a I'ensemble des entreprises contenus
dans la charte chantier a faibles nuisances. Ce réle peut étre dévolu a une personne spécifique ou
au conducteur de travaux. Un adjoint a ce responsable sera également désigné pour assurer la
continuité absolue de cette tache.

10/ Manguement — Pénalités :

En cas de manquement aux obligations ci-avant énoncées, les entreprises acceptent le principe de l'action
correctrice immédiate a leur frais et s'exposent a I'application des pénalités ou retenues consécutives a leurs
carences.

Pour mémoire :

- Présence de déchets dans une benne non-appropriée 100 € / infraction
- Dépobt sauvage ou enfouissement de déchets 200 €/ infraction
- Non respect des dispositions et procédures prévues dans la charte 100 € / infraction
- Non respect des obligations de nettoyage des véhicules de chantier 100 € / infraction
- Non respect des plans de circulation de chantier 100 € / infraction
- Matériel de chantier non conforme aux exigences de la charte 100 € / infraction
- Non respect du nettoyage de chantier 200 € / infraction.
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