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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

i.1. Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile du titulgire

Les stipufations du présem cahier des clauses administratives pariculiéres {C.C AP }concement chacun des marchés retalils 4 fa -

ta description des ouvrages el leurs spacilications lechniques sont indiguees dans 1 Cahier des Clauses Technigues Particuliéres (C.C.TP.).

A défaul dindication, dans Facte d'engagement, du dorniciie elu par k2 tiulaire & proximité des travaux, tes nolilications se rapportant au marche seronl valablerent faites 4 la mairie de
TRAMAYES jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre au représentant du polvoir adjudicateur, Fadresse du domicile qu'l aura 1. Ele permel de déterriner fe bribunal compétent.

1.2, Tranches et lots
Les travaux seronl exécutds en une seule ranche.

lls sont repartis en lots qui seror traités an marchés séparés, & savoir |

Réhabilitation - Extension d'une école primaire.

Lat 1 TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ESPACES VERTS
Lot 2 DESAMIANTAGE — DEMOLITION - GROS QEUVRE

Lot 3 CHARPENTE BOIS — BARDAGE — COUVERTURE ZING ~ ZINGUERIE
Lot 4 ETANCHEITE

Lot 5 SERRURERIE

Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES BOIS

Lol 7 PLATRERIE - PEINTURE - PEINTURE DE FACADES

Lot 8 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES

Lot S CARRELAGE — FAIZNCES

Lot 10 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Lot 11 PLOMBERIE SANITAIRE — CHAUFFAGE — VENTILATION

Lot 12 ELECTRICITE -~ COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
Lot 13 ASCENSEUR.

Lot 14 EQUIPEMENT PHOTOVOLTAIQUE

1.3. Mesure de sécurité et obiigations de confidentialité
Pas de stipulation particuliére

1.4. Police d’assurance compiémentaire collective

Sans objel.

1.5, Notification par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

Pas de spécification particuligre

1.6. Contréle des prix de revient
Sans objet.

1.7. Maitrise d’myvre
La maitrise d'osuvre gst assurée par:
ARCHITECTE : Atelier d"Architecture Mireille ROULILEAU :
S.ARLd Architecture Mandatalra Le Bourg DOMP]ERRE LES .
ORMES - R
Fabienne ADT Yves BRANGIER Archltectes Assocuss L
Tél 03 855099 02 - : e
Email : mireille. rou!leau@wanadoo fr
B.E.7 ELECTRICITE : CHALEAS : AT
33 TER Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tel: 0385482254 )
Email : chaleas@cha!eas.com

B.E.T FLUIDES : CHALEAS :
33 TER Avenue de Parrs '
71100 CHALON SUR SAONE
Tél: 039548 2254 7
Emanl chaleas@chaleas.com

B.E.T. STRUCTURE : CHAPUIS Structures
571 rue léopold Le HON
01006 BOURG EN BRESSE
Téi: 0474229370 .
Email : chapuis. structures@wanadoo fr

ECONOMISTE : BECA SARL,
Centre d'Affaires les Tulipiers - 17 bd des Etass~Un|s
71000 MACON :
Tél: 03 85 39 04 40

beca@beca-ecgnomiste.fr

Le marché confié au malre d'oeuvre est uns mission de base, option "EXE ", au sens de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 ot du décrel n°93-1288 du 29 novemb re 1993.
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1.8._Contrdle technigue
La mission de contréle technigue au sens de ta loi du 4 janvier 1978 relative a la respansabifilé el Fassuranca dans le domaine de fa construction est canfiée a :

SOCOTEC

7 rue de la Guerlande

71880 CHATENQY LE ROYAL
Tél: 03 85 4B 54 45

Mail : eric.virei@socotec.com
Les missions configes par le maitre de |'ouviage au cantrdleur lechnique sont relatives 4 :

[EP + LE + PS + SET + HAND + Mission HANDCO

1.9, Coordination sécyrité et protection de la santé
La mission de coordination en maliére de sscurité at de proteclion de la santé (S.P.5 }est confiee &

SOCOTEC

7 rue de la Guerlande

T1880 CHATENOY LE ROYAL

Téi: 0385465445 - ¢ -

Email : daniel.sevic@socotec.com

Conformément a l'article R. 238-8 du Code du Travail fa présenle opéralion est classée en 2 }

2= calggorls | opérations soumises 4 Pobligation d'&tabiir un pfan géneral da coordination en maliére de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS)

1.1¢, Coordination O.P.C.
Sans objet

1.11. Autres intervenants : 8.5 L, Accessihilité, etc.
Sans cbjet

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1. Piéces constitutives
Les pibces constimtives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

1. racte d’engagemenl el ses annexes, dans |a version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant :
- La mise au poin! du marché aventuelle
- Les actes d’agrément des scus-traitanis dventuels

- Las avenants éventuels

- Le mémoire technique annexé 4 lacte d'engagement

2. Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C A P.) et ses annexes, commun a tous les lots el comporlanl des dispositions spécifiques & certains ol :

_ Les modatilés pratiques de coopération entre e coordonnateur 3.P.5. elles intervenants, définies par ie maitre de i'ouvrage
- La répartition el la gestion des charges communes du chanlier {compte-prorata}
- 1a liste détaillée des plans d'exéculion qui seront élablis par le maitre d'ceuvre el les complémenls qui seronl & la charge du titUlaire

- L'annexe sur la Gestion collecive des déchets

PLANS ARCHITECTE PLANS STRUCTURE

Pl 61 - Plan Topographique - Plans, fagades batiment axistant - Boh. 1/200 DCE 1 - GARDERIE / ABRI - FONDATIONS / ELEVATIONS

PI B2 - Plan des Toitures - £ch. : 1/100 DCE 2 : ECOLES - FONDATIONS

P103 - Plan VRD - Ech. : 11100 DCE 3 : ECOLES - PH RDC

Pl 04 - Plan RDG - Ecole élémentaire - Ech. : 150 IDCE 4 : ECOLES - PH ETAGES 1 &2

PEO5 - Plan R+1 - Ecole élémentaire « Ech. : 1/50

P4 06 - Plan R+2 - Coimtles - Ecole élémentaire - Ech. 1/50 PLANS CHAUFFAGE ! PLOMBERIE

P107 - Fagades - Ecole éiémentaire - Ech. : 1/100 RDC GENERAL : VUE EN ENC. / PLAN / PLAFOND

PI 08 - Coupes - Ecole élémentaire - Ech, | 1/50 ELEMENTAIRE ETAGE | COMBLES : VUE EN ENC. / PLAN / PLAFOND
PI 0O - Pan RDC - Ecote maternelie - Ech. : 1150 MATERNELLE RDC : VUE EN ENC./ PLAN ! PLAFOND

Pi 10 - Fagades Sud et Nord - Ecole maternefle - Ech. : 1150 ELEMENTAIRE + GARDERIE ROC : VUE EN ENC. / PLAN { PLAFOND

PI 11 - Fagade Ouest - Coupe sur fe préau - Ecole maternelle - Ech. 1/50

Pt 12 - Coupes transversales - Ecole maternele - Ech. : 1/50 PLANS EQUIPEMENT PHOTOVOLTAIQUE
Pt 13 - Coupes longitudinales - Ecole maternelle - Ech, : 1/50
Pl t4 - Plans coupes fagades - Garderie - Pavillon d’entrée - Ech. : 1150 ROC GENERAL - TGITURE : VUE EN PLAN

21 15 - Plan des faux-plafonds - Ech. : 11100

PI 16 - Nomenctature des menuiseries extérieures - Ech. : 1/50
Pi 17 - Détails Menuiseries Intérieures bois - Ech. : 1/50 et 120
Pl 18 - Détails - Détails - Ech, : 1/50 et 1/20

[ELECTRICITE

RDC GENERAL : VUE EN ENC. / PLAN [ PLAFOND

ELEMENTAIRE ETAGE / COMBLES : VUE EN PLAN / PLAFOND
MATERNELLE RDC : VUE EN PLAN ! PLAFOND
ELEMENTAIRE + GARDERIE RDC : VUE EN PLAN / #LAFOND
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3. Catendrier prévisionnel des ravaux qui sera remplace par le calendrier délaillé d'exécution a lssue de ia peticde e préparation,

4. Lecahier des clauses tectmiques parliculiéres (C.C.T P, ot ses annexes :

- Un devis descriptif comprenanl une partie commune a tous les lots et une partie propre & chacun d'entre eux
-les pians dont la liste figure dans la partie commune 3 lous les Iots

- 'étude sols, fa nolice de sécurité incendie, - les diagneslics divers

- Ele,,,,

5. Le Cahier des Clauses Administrative Générales (C.C.A.G. - Travaux 2009)

6. Le Cahier des Clauses Techniques Générales (G.C.T G.) pour les fascicules applicables aux prestations objel du présent marcha

7. Ladécomposilion du prix global ei forfailaire dont Fenleprise répond obligatoirament sur le document fourni
Celle décomposition n'est conlractuelle gu'en ce qui concerne les prix unilaires qui servent de référence pour le réglement des lravaux modificalifs éventuals.

NOTA : Les documenls généraux sont répulés connus des parlies el ne sonl pas joints matérigllement aux pieces du marche.

2.2, Date d'application et d’opposabilité des textes
Les textes el normes opposabies au tilulaire sont ceux appiieables leé 1er jour du mois zéro (Mo) figurant dans Facte d'engagement.

Lorsque un texte est d'application immédiale du fait de la réglementation :
+ Le reprasentant du pouvoir adjudicateur poura, si cela est possible, décider de ne pas Vappliquer ;
* 8'il choisit de F'appfiquer & Popéralion encours. fe titulaire aura droit a Findemnisation des incidences éventualles générées par celle application.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX
REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Repartition des paiements

L'acte d'engagement el ses avenants éventuels indiquent ¢e qui doil dtre réglé respeclivernenl au tilulzire el & sas sous-trailanls
L'acle d'engagement indique ce qui doil élre régie respectivement au mandalaire, ses cotraitanis el leurs sous-traitanls.

3.2. Tranche conditionnelle
Sans objet,

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des oyyrages - Réglement des comptes

3.3.1. Les prix

Les prix du marché sonl hors T.V.A. el seront &labiis en tenant comple

- des sujglions qu'est susceplible d'entrainer l'exéculion simullange des différents lols visés au 1-2 ci-dessus
- des dépenses communes de chanlier suivanl annexe n°1 au présent C.C.A.P.

- des dépenses résultant de Fapplication de la notice $.P.S.

Aucunge prestation ou sujtion na pourra faire l'obiet d'un suppiément si alle 'est pas recornue par le Maitre d'ceuvre comme complémenlaire au programme prévu el si elle ne fail pas
Tobjel de la procédure définie a iarticle 8-5 du présent C.CAP.

Le devis descriptif definit pour le titulaire fa nature des ouvrages el leurs localisalions. Sauf spécifications particuliéres, e thulaire resla mailre des moyens et lachniques & employer ot
devra par conséquent {ous les ravaux de sa compétence gue sa profession nécessite et 4ul sonl indispensables 4 Fachévement complel des ouvrages.

3.3.2. Prestations fournies gratuitement & I'entreprise

Sans abjel.

3.3.3. Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire révisable

3.34. Documents concernant les prix & foutnir au début des fravaux
Pas de stipulation particuliére

3.3.5. Modalités du réglement deos comptes

L.es projels de décomples seront présenlés conformément au modala qui sera remis au tiulaire lors de la pénode de préparalion.

Le tilulaire présentera au mailre d'ceuvra chague mois, un projet de décompte mensuel suivanl le modéle prévu. Ce décomple sera elabli sur la base des documents conlraciuels
correspondants et conformément aux dispositions généraies.

Aprés achévement des travaux, le titulaire présenlera un projet de décomple final des ravaux exécutés décamposant les lravaux comme suil :

I

parlie : lravaux prévus au marché reprenant ia décompuosition du prix globaf forfaitaire délaiflé
- g partie : ravaux modificalifs {éventuels) comportant jes travaux en moins inilialement compris dans le prix global
farfaitaire, avec référence aux ordres de service correspondants.

3.3.6. Prestations comportant un délai impartant de fabrication ou de stackage en usine
Sans objet.

3.3.7. Approvisionnements
Sans ohiet
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3.3.8. Travaux imprévus

Les Wavaux Imprévus acceptds par e représentant du pouvoir adjuricateur. les travaux seront régies :

- par rélférence aux prix unitaires figurant dans la décomposition détaillée du prix global forfaitaire

- par des prix librement débatlus dans le cas de ravaux de nature différente de ceux prévus au marche

3.3.9. Marchés complémenlaires
Conformément & Particle 3047 du Décrel 2016-360 du 26 mars 2016, un marché complémentaire sans publicité ni mise en concurrence poutra &lre passé pour i3 réalisation de
prestations similaires a cefies du présent marche.

3.4. Variations dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations das éléments constilulifs du codt des iravaux sont répulées réglées par les slipulalions ci-aprés.

3.4.1. Mois d'établissement des prix du marché
Par dérogation & I'article 10.4.4, du C.C.A.G, les prix du présent marché sont réputés élablis sur la base des condilions économiques du mois appelé "mois zére {Mo), figuranl dans
I'acte d'engagemenl.

3.4.2. Choix de l'index de référence
Le titiiaire définit dans son acte d'engagemeant ia valaur des index et indices quil ulilisera pour la révision ou l'actualisation de son marche.

A délaut dindication par le tiulaire, findex de référence ! choisi en raison de sa slructure se fail sur la base des Index BT pour les fravaux concernan! majoritairement is batiment et sur
la base des index TP pour fes travaux concernant majorilairemant les travaux public. La formule mise en muvre es! la suivanie :

n"lot designation index
1 TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ESPACES VERTS 1,00 BTG2
2 DESAMIANTAGE — DEMOLITION - GROS OEUVRE 1,00 BTO3
El CRARPENTE BOIS _ BARDAGE - COUVERTURE 2INC — ZINGUERIE 1,00 BT 16b
4 ETANCHEITE 7,00 BT53
5 SERRURERIE 7,00 BT43
3 MEMNUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES BOIS 0,50 87195 + 0,50 BT 18a
7 PLATRERIE - PEINTURE - PEINTURE DE FACADES 0,60 BT0B + 0,40 8148
B FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 1,00 BT 182
F] CARRELAGE - FAIENCES 1,00 BT03
10 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 1,00 BT10
11 PLOMBERIE SANITAIRE — CHAUFFAGE — VENTILATION 0,40 B740 + D,20 BT41 + D40 BT38
12 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES 1,00 BT47
13 |ASCENSEUR. 1,48 BT48
14 |[EQUIPEMENT PHOTGVOLTARUE 100 BY47

3.4.3. Modalités de révision des prix

L e coefficient de révision Cn applicable esl donné par |a formuie :

0,125 + 0,875 x[ '{—)

Ca

dans laquelle :
I, &t 1, sontles valeurs prises par lindex da référence | du marché corisidérs raspaclivement au mois z&ro et au mois n.

eree

Le mois « n » est défini seton f'article 10.4.4 du C.CA.G. 377 alinéa :
- soli ie mois au cours duguet le marché prévoit la réalisalion des prestations, éventueliement décalé suite a un retard justifié,
- soil le mois ol ces preslations ont élé réellement exécutées il ast antérieur au mois prévd par te marche.

Par dérogalion au S&me alinéa de I'article 10.4.4 du C.C.A.G. la révision des régiemanls ullérieurs a Ia dale contraclueiie de fin d'exécution se fail sur la base de la valeur des index de
rélérence & la date d'achiévement contractuslie ou 4 la date de Ieur réalisation prévue par le marché si celle-ci est antérieure conformément a larlicle 94 du code des marchés publics,

3.4.4. Modalités d’actualisation des prix fermes
Sans objet

3.4.5. Revision provisoire
Lorsquiune révision a &lé effecluée provisoirement en uliisant un index anlérieur & celui qui doil étre appiiqué, il M'est procédé @ aucune aulre aclualisation ou révision avant
Vactuglisation ou ta révision definitive, laguelie intervient sur le premier acomple suivant la parution de lindex correspondant.

3.4.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Les montants des acomples mensuels et du solde sonlt caiculés en appliquant fes taux de TVA an vigueur lors de I'établissement des pidces de mandatement. Ces montants sont
sventuellemenl reclifiés en vue de Pétablissernent du décomple générat en appliquant les taux de TVA en vigueur fors des encaissemernts.
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3.5. Paiement des co-traitants et des sous-traitants éventuels

3.5.3. Modalités de paiemeni direct des cotraitants
Pour fe Hiulaire constitué en groupement, ia signature du projet de décomple par fe mandataire vaut pour chaque cotrailant, acceplation du montant d'acompte ou de solde 3 ut payar
directernent, comple teru des modalités de répartition des paiernents prévues dans le marché.

3.6. Délais de paiement

Corformément & farticle 183 du Sécrat 2015-360 du 25 mars 2016, le délai global e paisment des sommes dues est de 30 jours & compter de ia date de réceplion de ia demande de
paiement par le mailre d'ceuvre,

Par dérogation & Farticle 13.2.2 du C.C.AG. l'origine du déled de notificalion de f'état d'acompte au titulzire est la date de réceplion de la demande de paiement mensuel du litulaie oy fa
dala dexdculion des preslations lorsqu'elle est postérieure 4 ia date de réception de la demande de paiement mensust;

L& palement du soide est condilionné par fa présentation d'un guilus concermant la compte prorata.

3.6.1 Procédure de constatation de fa conformité des prestations
Sans objel

3.7. Intéréts moratoires

Conforrmement au décrel n° 2013-269 du 29 mars 2013 e taux des inléréts moratoires esl égal au taux dintéral appliqué par fa Bangue cenlrale européenne a ses opéralions
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de fannée civile au cours duguel les inléréls moratoires ant commencé a courir, majoré de huit
poinis de pourcentage

Les intéréts moraloires courent 4 compler du jour suivant 'échéance prévue au contrat ou & V'expiration du délai de paiement jusqu'a fa dale de mise en paiemenl du principal incluse.
Les intéréls moraloires appligués aux acomples ou au solde sont caleulés sur fe montant total de I'acompte oli du soide loules laxes comprises, diminué de fa retenue de garantie, et

aprés application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

2.8, Indemnité forfajtaire

Le retard de palsrnent donne lieu, de pisin groit et sans aulye flermalité, au versement de lindemnitg forfaitaire pour frais de recouvrement, dort k2 moniant est fixé par décred du 29 mars
2013 sofl 40 €

ARTICLE 4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1. Délais d'exécution

4.1.1, Calendrier prévisionnel d'exécution des fravaux
Le délai d'exécution des travaux est fixé a I'article V de I'Acte d’Engagement.

Les délais d'exécution des travaux de chague ot s'inserivent dans le délai d'exécution, confermament au calendrier prévisionnel joint au dossier de consultation. Ils partent
de la premigre intervention du titulaire sur le chantier, et expirent an méme temps que sa dernidre intervention,

L'ordre de service prescrivant au Bulaire du lot gros cetivre de commencer 'exéculion des travaux lui incomban! est porté 4 la connalssance des litulaires chargés des autres lots,

4.1.2. Période de préparation
Conformément 4 Varticle 28.1 du C.C.A.G. une période de préparation de t mois est prévue a compler de la noiification du marché et préalablement 4 la délivrance de Fordre de
service de démairer 'exécution des travaux,

4.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier délalllé d'exécution sera étabk par le responsable de ta mission d'0.P.C. en concerlalion avec les litulaires pendant fa période de préparation du chantier. Il sera ensuile
soumis par le mailre d'ceuvre & rapprobation du représentant du pouveir adjudicateur dix {40) jours au moins avanl lexpiration de la période de préparation visée au 8-1 ci-aprés. Ii esl
snsuite nolifié par ordre da service aux titulaires de tous fes lots.

Jusqua tintervention d'un accord enire ies enlreprises concernées, fe calendrier prévisionne! s"appligue.

Le défal d'exéculion des travaux propre & chacun des fots commence & courir 3 fa dale d'efiet de l'ardre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer I'sxécution des
travaux Iui incombant,

Pour chacun des marchés autres que celui relalif au lol gros ceuvrs, le défat de six (6) mois prévu & Farticle 46.2.1 du C.CA.G. est majoré de lintervalie de lemps, résultant du
calendrier détaillé d'exacution, qui sépare les dales probables de déparl d'exécution propres :

- au kot gros oceuvre d'une parl

- au lot considéré d'aulre parl
Au cours du chantier el avec l'accord des différents lilulaires, Tarchilecte pourra &tre amens a modifier le calendrier d'exacotion des lravaux. Ces modifications ne doivent entrainer
aucuns répercussion sur le dékai global d'exécution des différents lots. Elles tiennent comple toutefois, le cas dchéant, des prolongations de détais résultant de I'applicalion des articles
19.2, 193 el 194 du C.CAG..
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4.3, Prolongation du délai d'exécution
£n vue de fapplication évenluelie de I'article 19 du C.C.A.G., le nombre de journées dintemperies fera l'objel de conslats contradictaires entre le Mailre d'(Euvre et le Représentant du
Hultaira.

En vue de fapplication évenluelie du premier alinéa du 19.2.3 du C.C.A.G., le nombre de journées d'internpéries répltées pravisibles est fixé & 15 jours calendaires

r vue de Fapplication évenluelle du troisidme alinéa du 19.2.3du C.C.AG. :

- le dékai d'exéculion des Wravaux sera prolonga

ET

[3'un nombre de jours égal & celui pandant lequel un au moins des phénomeénes naturels Gi-aprés dépassera les intensités et duraes fimites ci-aprés :

Nalure du phénoméne Intensité limite MM Durée limile M
Pluie 25 mm/24 heures ™ 3 jours
Nakye Sem’” 1 jour ™
Gel -5% 5 jour ~
Venl 80 km/h

poUr adlant qu'il y ail eu entrave a 'exéculion des travaux.

4.4, Pénalités pour retard - primes d'avance

4.4.1. Retard dans 'exécution des fravaux
Par dérogalion a farticle 20.1 du C.C.AG. le monlanl de 1a pénalité joumaliera est fisde 4 113000 du moniant ftors axes du marché sventusliamant complélé des avenants aves un
mimmum de 100 € H.T. par jour

4.4.2. Pénalités provisoires

Du simple fait de (a constatalion par fe maltre d'ceuvre d'un retard de Fenlreprise sur le calendrier détaille d'exécution eventueilemnent augmenté du nombre de jours définis a Farticle 4-3
ci-dessus, fe titulaire encourl une pénalité proviscire de 111500 du montant hors laxes du marché éventuefiemen! complélé des avenants, par jour calendaire, avec minimum de 200 €
H.¥. qui sera retenue sur ses acomples mensusls.

Ces panalites provisotres seront levees si le maitrs d'esuvre conslate que ie titulaire a lerming dans les délais. Toulefois elles deviendront das pénalités déhirilives si le mailre d'ceuvre
constate que le Hulaire, bien qu'ayant lerminé ses travaux dans le délal, a periurbé ta marche du chanlier.

4.4.3. Nettoyage du chantier

Le refus du tilulasire d'oblempérer aux injonctions du Maitre d'eeuvre d'avoir 8 procéder aux laches de nelioyage qui lui sont imparlies, sera sanctionné par une pénalité forfailaire de 100
€ {cent euros) H.T. par jour calendaire de retard.

Par gérogation au C.C.A.G. la mise en régle sera prononcée sous un délai de 48 heures en cas de délaillance du tilulaire,

4.4.4. Retard aux réuniens
Tout retard non molivé du litulaire 8 une réunion de chantier ou de coordination de sécuyité & faquelie i aura élé diment convoqué sera passible de Fapplicalion d'une pénalité forfaitaire
de 50 € {cinquante eures} H.T.

4.4.5. Absence & une réunion de chantier
Taute absence non explicitéa par un molil sérisux el plausitle du Ltulaire 4 Une réUnion de chantier cu de coordination sécurilé sera passible de 'application d'une pénalité forfailaire de
50 € {cinguante euros) H.T.

4.4.6. Refard dans fe remise des docuiments
Tout relard dans la remise des documents en cours de chanlier (Procés-verbaux de matériaux, plans d'exéculion, notes de calculs, elc.) sera passible d'une pénalilé de 100 € {cent
euros) #.T. par iour calendaire de retard.

4.4.7. Délals et retenues pour remise des decuments fournis aprés exécution
En cas de retard dans la remise des documants 4 fournir par le litulaire conformément & Farlicle 40 du C.C.A.G., une retenue égale a 100 € (cent euras) H.T.. sera opérée, dans les
condilions sfipulaes a {'article 20-5 du C.C.A.G., sur les sommes dues au titulaire.

4.4.8. Sécurité et protection de la santé
En cas de non respect des délais fixés par aux articles 8.1 el 8.5. ci-aprés, le tituiaire encourt une pénalilé fixée 4 100 € {cent euros) H.T. par jour calendaire, sans mise en demeure
préaalable par dérogation 4 article 48.1 du C.C.AG..

4.4.9. Primes d'avance
il n'est pas prévu de prime pour avance.

4.5. Repliement des instailations de chantier ef remise en état des fieux
Il 23t rappeks que les défais impartis engtobent le repliement des installalions de chantier el fa remise en &lat des feux, aussi bien & lintérieur des Incaux qu'a Fexlérieur et aux abords.

It sera du & ce titre le nettoyage générai des locaux el abords, 'enlévement des gravois et la remise en élal des exlérieurs, voiries, trolloirs, espaces verts, planiations et réseaux divers
qui aurent élé endommagés ou détériorés pandanl Fexécution des ravaux.

En conséquence, tout relard conslalé sur ces opéralions est sanctionné comme retard dans Ffachévemant des travaux, En cas de retard dans ces opérations et aprés mise en demeure
par ordre de service, restée sans effet, Il paut y 8lré procédi par la représentant du pouvoir adjudicateur aux frais du lilulaire, sans préjudice de "application de la pénalité visée ci-avant.
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ARTICLE 3. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1, Retenue de garantie

Une retenue de garanlie de cing pour cent {5 %) sera prélevée sur le montant de chague acomple payé au tiulaire,. Le tilulaire a la possiblité, pendant toute la durée du marché, de
subslituer une garantie 3 premigre demande ou une caution personnelie et solidaire est constituée pour le montant du marché. En cas d'avenant, elle doit 8lre complétee

Bans Mypothése od ta garardie & premigre demande ou fa cawlion personnetle el solidsire ne serait pas consliluse ou complélée au plus tard 3 la data 4 lagualis & tHulairs remal la
demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de fa retenus de garantie correspondant 4 'acomple est prélevée,

Les montants prélevés au Gtre de la retenue de garanlie sonl reverses au tilulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

5.2. Avance

8.2.1. Avancede 5%
Une avance de 5% sera versée au titulaire des lofs conformément a Iarlicte 110 du Bécret 2016-360 du 25 mars 2016 lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est
supérieur a 50 000 € HT ot dans ta masure ol le déla: d'exérulion st supérislr a deux mois, sauf refus du lilulare indiqué dans son arle ¢'shgagement.

5.2.2. Avance comprise enire 6 et 30 %
Sans objel

5.2.3. Avance comprise entre 37 ef 60 %
Sans objet

5.2.4. Délai de paiement des avances
Le délai de paiement de 'avance cour! & compler de fa dale de nalification de l'ordre de service qui emporie commencement d'exécution des preslations.

5.2.5. Remboursement des avances jusqu'a 15 %
Le remboursement de lavance Jusqu'd 15% effectud par précompte sur fes sommes dues ultérieurement au Gilufaire, commence lorstue le montant des preslations exécutées au titre
du marche ou de fa iranche atteint ou dépasse 65 % du montant inilial du marené ou de la tranche. Le remboursamant doil &tre terminé lorsquie ce pourcentage alteint 80 %.

§.2.6. Remboursement des avances supétietres 4 15 %
Sans objet

5.2.7. Avance aux sous-traitants
Conformément a l'article 135-11 du Pécret 2016-360 du 25 mars 2016 et dans les mémes conditions que ci-dessus une avance paut Bire versée, sur leur demande, aux sous-traitants
benaficiaires du paiement direcl. Les limites sonl appréciées par rélérence au moniant des prestalions confiées au sous-traitant.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

te devis descriplif fixe la provenance de ceux des matériaux, produils et composants de conslruction dont le choix n'est pas laissd au tituiaire ou West pas déja fixé par les pieces
genérales constititives du marché ou déroge aux disposilions dasdiles pigces.

6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

et épreuves des matériaux et produits

6.3 Caractéri s, quealités, vérifications, e

Pas de slipulation particuliére

6.4, Prise en charge, manutention et conseyvation par le titulaire des matérjaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans cbjel.

6.5 Mention « ou équivalent »
Conformeément au Décrel 2016-360 du 25 mars 2016 cerlaines spécifications définies dans fe devis descriplil sonl suivies de ia mantion « oy équivalent ». Celie mention est réputée

supprimée dans le marché, le titulaire étant engagé sur les spécificalions précisées dans son offre ou 4 défaul da telles précisions sur celles figurant dans fe descriptif.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES QUVRAGES

7.1, Piquetage général

Le piguelage général sera effeclué par fe lol n” 02 - gros oeuvee contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant le commencement des Iravaux.

7.2. Piquetage des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
Sans objel.
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ARTICLE 8. PREPARATION - COORDNATION ET EXECUTION DES TRAVALIX

8.1, Période de préparation
Durant ia péricde de préparation prévue & Farticle cette période. le lilulaire, y compris ses sous-lrailanls, devra :

- suivant la catégorie : stablir un Plan Particulier de Sécurité el de Protection de fa Sanlé aprés inspeclion commung ofganiséa par le coordonnateur S P.S.. Celte obligation est
applicable 4 chague lilulaire (cotraitant et sous-trailant). Les Plans Particuliers da Sécwrité et de Pralaclion de la Santé doivent étre remis au coordonnateur S.P.5 - dans un délai de
30 fours & compler du début de ia période de préparation.

- Blablir et remeltre au maitre d'ceuvre les pians dexsécution el de détails complémentaires, dans les conditions prévues & Farlicle 29 du C.C.A.G. of a4 Farticle 8.4 ci-aprés.

L'absence de remise au mailre d'ceuvre du Plan Pariculier de Sécurité et de Protection de la Santé fail obstacle a 'exéculion proprement dite das Lravaux.

8.2. Gestion de la gualité
Sans objset

8.3. Reaqgistre de chaniier
Par dérogation a P'articie 28.5 du C.C A.G. il ne sera pas prévu de regisire de chanlier

8.4, Plan d'exécution - notes de calculs - études de détails - synthése
Las plans d'exéculion des ouvrages et les spécifications technigues détaillées sont étabils par le mailre d'ceuvre el remis gratuitemnent au tilulaire.

8.5, Qrganisation, sécurité et hygiéne des chantiers

8.5.1. Principes généraux
La nature el 'élendue des obligations qui incombent au tilulaire en application des dispesilions du Code du lravaii ne sont pas modifi¢es par lintervention du coordannateur en matiére
de sécurité et de prolection de la santé des wavailleurs, désigné dans le présen! marché sous ie nom de " coordonnateur S.P.8. ",

8.5.2. Autorité du coordonnateur 5.P.5.

Le cotrdonnatesr S.P.S - doit informer le représentant du pouvoin adjudicateur el le maitre d'ceuvre sans déal, et par lous moyens, de loute violation par les intervenants, y compris les
enireprises, des mesures de coardination qu'il a définies, ainsi que des procédures de lravail et des obligations réglementaires en maliére de sécurité et de prolection de la sanié des
travailleurs sur les chantier.

En cas de danger{s) grave(s) et imminent{s) menagant la sécurilé ou la sanlé d'un intervenant ou d'un tiers {lels que chute de hauleur, ensevelissement...), ie coprdonnaleur S.P.S. doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer te danger. Il paul, 4 ce titre, arréler lout pu partie du chantier.

8.5.3. Moyens donnés au coordonnateur S.P.5.

8.5.3.1. Libre acces du coordonnateur 5.7.5..
te coordonnaleur 5.P.S. a libre accés ay chantier.

B.5.3.2. Obligations du titulaire

Le lilulaire communique direclement au coordennaleur S.F
- e P.P.SPS.

- tous les documents relalifs a la sécuril et & fa proteciion de 1a santé des lravailleurs

1a liste lenue  jour des personnes qu'il aulorise a accéder au chantier

gans tes b jours qui suivent le début de la pérods de préparation, les effactifs prévisionnels affeclés au chantier

les noms el coordonnéss de P'ensemble des sous-lrailants quelque soit leur rang. il tient & sa disposition leurs conlrals
Ious les documenis refalifs & {a sécurité et a ka proteclion de la santé des lravallleurs demandés par le coordennaleur
- Ia copie des déclarations d'accident du travail

Le titulaire s'engage & respecter les modalités praliques de coopération entre e coordonnateur 5.P.S. el les intervenarls, définies dans le document annexé au présent C.C.A.P..

Le titulaire informe fe coordonnateur 5.P.5 :
- de toutes les réunions qu'il organise jorsqu'elles font inlervenir plusieurs entreprises el iUt indigue leur objet
- de ses inlerventions au lire de fa garantie de parfail achévement

Le litulaire dorne suile, pendant toute la durée de Fexésulion de ses prestations, aux avis, observalions ou mesures préconisées en maliére de sécurité el de prolection de ia sanlé des
travailleurs par ke coordonnaleur S.P.S. Tout différend enlre e lilulale ol le coordonnateur 5 P.5. est soumis au représentant du pouvoir adjudicateur.

A ta demande du coordonnateur S.P.S. le tiulaire vise loules ies observalions consignées dans e registre journal.

ET si Yoperalion est de 1ére calégorie

8.53.3 CILS.5.CT
L'opéralion est soumise a I'obligation de constituer un collége nterentreprises de sécurité, de santé el des condilions de travail, conforme au code du travail et constitua par le
représentant du pouvoir adjudicaleur et présidé par coordonnateur 5.P.5..

B8.5.4. Obiigations du tifulaire vis a vis de ses sous-trailants
Le titulaire s'engage 4 inlroduire dans les contrals de sous-Iraitance les clauses nécessaires au respect des prescriplions de la loi n°93-1418 du 31 dé cembre 1593,

8.6. Mesure d'ordre soctal - application de |a réglementation du travail

8.6.1. Application de fa réglemeantation du travail

Le litulaire est spumis aux obligations résullanl des lois et réglements relalives & fa protection de Ja main d'asuvre at aux conditions du ravail.
Le tiulaire doit &tre en mesure de juslifier pour Ui méme et ses sous-trailants que! que soll leur rang, sur simple demande du représenlant du pouvoir adjudicateur, du respact des
obligalions prévues par les huil conventions fondamenlales de 'Organisation internationate du Travail.

Il devra, sur demande du représentant du pouvoir adjudieateur, communiguer fes documents justificalifs et permetire 'accés & lensemble de ses lieux de ravail et de ceux de ses sous-
traitants.

En cas diniraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions deéfinies a Farticle 46.3.1 du CCAG.
En application de l'arlicle 0.8222-5 du Code du Travall, e litulaire est teru de produirs tous tes six mois jusqu'a la fin de Fexécution du marchg, les documents demandés par ledit article.
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Dans le cas de groupement, le respact de ces mémes obligations par les colrailants toit Stre assuré 2 la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des arlictes D.8254-2 4 6 du Code du Travad el avant la notification du marché, le titulaire doit remetire au maitre de l'euvrage la liste nominalive des salariés elrangers
quil emploie et soumis & Faulorisation de {raval mentionnée aux articles £.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cetle fisle précise, pour chague salarié, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que e type et le numero d'ordre du: kire valant autcrisalion de travait

La communication de la liste mentionnée 4 l'alinga précédent doit 8lre effectude lous les six mois, jusqu'a la fin de l'exdcution du marché.

Le litulaire s'angage a introduire dans les conlrals conclus avec des tiers pour fexécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2
a5 du Code du Travail.

8.6.2 Dispositions appficables en cas dintfervenants éirangers
En cas de filige, 1a of frangaise est sedle applivable. Les Iribunaux francais sont seuls compétents. Les correspendances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Sife titulaire esl élranger et n'a pas d'élablissement en France, il facture ses prestations hors TVA.
En application des arlicles D.8222.7 et 8 du Code du Travail, le tulaire | 5'il est établi o domicilié & Fétranger, esl tenu de produire ous les six mais jusqu'a la fin de Pexécution du
marché, les documents demandés par iedit articte,

En application des arlicles D.8254-2 4 5 du Code du Travall @t avant la netification du marche, le titulaire doil remeltre au maitre de 'ouvrage fa liste nominalive des salariés élrangers
qu'il emplote el soumis & Fautorisation de travail menlionnée aux arlicles L.5221-2, 3 el 11 du Code du Travad. Celle liste précise, pour chague salarié, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type el te numero d'ordre du litre valant aulorsation de {ravail.

La communication da la liste mentionnée a l'alinéa précédent dolt lre effecluse tous les six mois, jusqu'a a fin de l'exécution du marché.

Le litulaire s'engage a inlroduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 'exéculion du présent marché, tes clauses nécessaires au respect des prescriplions des articles D.B254-2
a 5 du Code du Travail.
La monnaie de compte du marche esl Feura. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change.

Si e thulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, Ja demande de sous-Iraitance doit comprendre, oulre les pidces prévues a farticie 134 du Décrel 2016-360 du 25
mars 2016, une déclaration du sous-traitanl, comperianl sor identité et son adresse ainsi rédigse :

"Faccepte que le droil francais soit le seul appiicable el les ibunaux frangals seuls compétants pour Fexécution en sous-lraitance du marché N°............ dU ........ a yant pour objet

Ceci concerne notamment fa loi n°75-1334 du 31 déc embre 1975 moedifiée relative 3 fa sous-traitance,
Mes demandes de paiement seroni fibeflées en euros el soumises aux modaiités de Farticle 3-4 du présent GCAP.

Lewr prix restera inchange en cas de variation de change. Les correspondances refatives au marché sont rédigées en frangais.”

8.7. Signalisation du chantier  Pégard de la circulation publigue

Pas de slipulation particuliére

B.8, Maintien des communications et de 'écoutement des eaux
Pas de slipulation particuliere

8.9. Engins explosifs de guerre

Sans chjel

8.10. Utilisation des voies publigues

Pas de slipulation pariiculiére

8,11. Chantier comporiant des risques hors de proportion

Sans objet

8.12. Comptie Prorata - Dépenses et recettes d'intérét commun

Les dépenses et recettas ¢'intérét commun seron! réglées suivanl les indications de 'annexe au présent G.C.A.P. « Compte prorala ». Une convenlion pour fa « Gestion et le Réglement
du compta prorala » pourra étre élablie au cours de fa période de préparation signée par tous les entrepreneurs des lots, elle se substiluerait alors a 'annexe au présenl C.C.AP..

8.13, Gestion des déchets de chantier
Chaque tilufaire effectue les opéralions de collects, transgori, entreposage, Ins évenluels et de I'évacuation de ses propras déchets vers les sites susceplibles de les recevoir,
conformamery a la réglementalion en vigueur.

8.14. Travaux modificatifs
En cours de chanlier, des modifications pauvenl &tre demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, le maftre d'ceuvre, le lituiaire ou fe contrdleur technique. Ces modifications
teront l'objet d'ure fiche de travaux modificalis.

Ces fiches de lravaux modificalifs seront élablies par le Majire d'ceuvre fors de réunions de chantier. Dés leur élablissernen!, ces liches saront diffusées au titulaire, au maitre d'ceuvre
el au représentant du pouvoir adjudicateur. Dans le délai prescrit, le titulaire retournera la fiche complétée par ses soins au maitre d'ceuvre qui la ransmetiva avec son avis au
représenlant du pouvair adjudicaleur. La dacision du représentant du pouveir adiudicateur sera nolifiée au tiulaire, celte notification vaudra ordre d'exécuter les lravaux modificalifs, Les
travaux modificatifs acceptés par le représentant du pouvoir adjudicateur seront incorporés dans un avenant au marché,

En cas d'urgence & exécuter les travaux modificalifs ne permellanl pas de respecter fa procédure définie ci-dessus, le mailre d'oeuvre pourra prescrire 'exéculion de ces travaux par
ordre de service. La fiche de travaux madificatifs sera ensuile élablie suivant ta procédure ci-dessus.

Tous travaux supplémentaires ou modificalions qui w'auront pas fait l'objet d'une fiche de lravaux diment acceptée par le représenlant du pouvoir adjudicaleur ne pourront donner lisu a
rémunération supplémentaire.

8.15. Modification de projet

5i, avant loul commensement de réafisation de la prestation, la titulaira propose des modifications ayanl pour objet de remellre en cause les principes da concephion tels gue défiris
dans les marchés de travaux :
- Ces medificalions doivent &tra proposées au mailre d'cedvre avant le commencemenl des études d'exéculion ou des plans o'alsliar et de chanlisr.

- Ces modifications dofvent faire 'objet d'une décision formeile de la maitrise d'ceuvre et du représentant du pouvair adjudicateur.

En cas de non-respecl de ces disposilions e maitre d'oeuvrs pourra soil ordonner le respect du marché ou proposer au représentant du pouvoir adjudicaleur une réfaction donl le
tHulaire ne pourra contester la valeur.
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ARTICLE 8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et confrile des ouyrages
Sans objel

9.2. Réception
Pour |'application de l'article 41 du CC.AG. :

- La réception a lieu a 'achévement de l'ensemble des travaux relevant des lols considérés, Blle prend effet & ta date de cel achévement .

- Le litulaire chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et e mailre d'eeuvre de |a date a laquells ces fravaux sonl ou seront considérés comme achevés est ls Glulaire du
Iot concerné.

Paslérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, simuftanément pour tous les lols considéras, comme il esl slipulé a 'article 41 du C.CAG..

2.3. Réception partielle

Conformément & Farticle 42,1, le mailre de fouvrage réceptionnera de maniére anticipée (gs ouvrages ou parties d'ouvrages suivants et selon le planning qui prévoit 1a réceplion de la
construclion neuve en juin 2017 puis viendra la réception de la parlie réhabilitalion en février 2018

3.4. Prise de possession anticipée de certains cuvrages ou parties d'euvrages
Conformément a larticle 42.2, le maiive de fouvrage se réserve, avant achévement de I'ensemble des travaux, le droil de prendre possession des ouvrages ou parties d'ouviages
sUivantset seton ie planning qui prévoil fa réception de a construction neuve an juin 2017 puis viendra ta réceplion de la partie réhabilitation en févrer 2018

9.5. Mise & disposition de cerfains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objel

9.6. Documenis fournis aprés exécution

t @ titulaire est tenu de fournir en 5 exemplaires donl un pour le bureau d'éludes lechniques, ies documents mis a jour conslituant les D.O.E. -
- pians conformes & Fexécution dont un exemplaire dématérialise, avec nolice integrée au support expliquant les modifications au projet initiat,

- notices de fonctionnement et d'enlrelien des différents appareils, elc.

Ces documents seront remis au Maitre d'ceuvre le jour des opérations préalables & fa réception.
Toul relard dans la fournilure de ces documenis sera sanclionné par une relenue fixée précédemment.

9.7. Délai de garantie
Le délai de garantia sst d'un an pour i'2nsemble des ouvrages a compter de fa dale d'affet de la réceplion.

9.8. Garanties particuliéres
Sans objel.

9.9. Résiliation pour motif d’intérét cénéral
Pas de stipulation particuligre

ARTICLE 10 . DEROGATION AU C.C.A.G.

Nature de fa dérogation Articles tliu C.C.fﬂu.G.r Art'icles du C.{:.A.P._
auxguels il est déroge Introduisant ces déronations
Valeur du mpis, zéro « révision » it 4 4 (2T §) 34.1
Valeur du mois zéro « actualisation » 104 3 (2™ ) 3.4.4
Révision au-dela du délai contractuel 10.4.4 (5™ §) 3.4.3
Origine du délai de notification de I'4tat d’acompte par le maitre d'eeuvre 13.2.2 36
Montani des pénalités de retard 20.1 4.4.1
Suppression de Ja mise en demeure préalable pour les pénalites 481 448
afférentes & la péricde de préparation ef aux cbligations 5.P.S. ’ T
Signature_du registre de chantier 28581 83
oy
Suppression gu registre de chantier 28.5 8.3
A
le

{signature et lampon de Yentreprise}
mention manuscrite “lu et approuve”
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ANNEXE 1 - ARTICLE 3.3.1

ANNEXE 1 4 I'article 3,3,1 © les prix”

1-BEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les depenses dont la nature est indiguée dans la premiére colonne du tableau suivant sont réputées par les prix du marché conclu par

I'entrepreneur titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne;

NATURE DES DEPENSES

N°DU LOT
- Branchement provisoire d'égout (2} GO
- Branchementi provisoire d'eau GO
- Entrefien des voies d'accés provisoires et des branchements provisoires d'eau et d'électricité (2} GO
- Etablissement des cldtures et panneaux établis en conformité avec farticle R 324-1 du Code du Travail Go
{3)
- installation d'éclairage et de signalisation GO
- Installations communes de sécurité et d'hygiene (vestiaires de chantier) GO
- Installation de gardiennage &
- installation du bureau de chantier pour les réunions de chantier (chauffé et éclairé) d'une capacité GO
d'accueil
- Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement plombier
- Evacuation provisoire des eaux piuviales recues par les batiments GO
~ Réseau provisoire intérieur d'électricité avec tableaux secondaires, y compris son raccordement sur le .
AP . electricien
tableau général insiallé par le lot n*
- Evacuation provisoire des eaux pluviales recue par le batiment GO
N°du lot des dépenses d'entretien des installation s : GO

(2) au sens des articles R 238-40 & 45 de {a section 7 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994

(3) il est rappelé que cet article, introduit dans le Code du Travail (livre Iil, titre 1I, chapitre IV) par le décret n78-492 d u 13 juin 1979

stipule :Section 2 - Travail clandestin, article R 8221-4



ANNEXE 1 - ARTICLE 3.3.1

Tout entrepreneur travailiant sur un chantier ayant donné lieu a la délivrance d'un permis de construire doil pendant la durée du permis,
afficher sur son chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.

"L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibies de la voie publique™.

Chaque entrepreneur supporie es frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires a l'exécution des
prestations faisant I'objet du lot dont it est titulaire.

2. DEPENSES D'ENTRETIEN

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont répulées rémunérées par fes prix du lol correspondant, étant
précisé quincombent au lof gros seuvre : les charges temporaires de voirie et de police

Pour le nettoyage du chantier :
- chague entrepreneur doit laisser le chantier guotidiennement propre et libre de tous déchets pendant I'exécution des
travaux dont il est charge,
- chaque entrepreneur a la charge de ['évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de charge agrées.
- chague entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a salies ou
déteriorées,
Les entreprises se référont & la charte chantier propre

3. PENALITES NETTOIEMENT

Chaque entreprise dispose de 24 heures pour exécuter la prestation demandée par le maitre d'oeuvre ou le représentant du mailre
d'ouvrage. Dans le cas coniraire, une astreinte de 150 € {cent cinquante euros) HT par jour calendaire de retard sera appliquée a
chaque entreprise défaillante, a l'issue de ces 24 heures, sans autre formalite.

4. DEPENSES DIVERSES

ORGANISATION :
Les dépenses du compte prorata seront effectuges par 'entreprise du lot GROS OEUVRE, qui se fera rembourser mensuellement
'ensemble des dépenses inhérentes au compte prorata.

Le paiement du décompte final ne pourra étre établi qu'au vu du quitus délivré par I'entreprise du lot GROS OEUVRE, gestionnaire du
compte prorata au maitre d'oeuvre,

Dans celte répartition, 'action du maiire d'oeuvre se limite & jouer le role d'amiable compositeur dans le cas ol les entreprenaurs lui
demanderaient de faciliter le réglement d'un différent qui se serait élevé entre eux.

DEPENSES QUI FONT L'OBJET DU CQM_‘_PIEPRORATA :
Font l'objet d'une répartition forfaitaire} dans tous les cas ol elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge d'un entrepreneur
ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses qui font l'objet du compte prorata indiguees ci-aprés :

- consommation d'eau et d'électricité,
- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de
connafire les responsables,

- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou détournés, dans les cas
suivants :

°l'auteur des dégradations et des détournements ne peut &tre découvert,

°les dégradations ou les détournements ne peuvent &tre imputés a I'entrepreneur titulaire d'un lot déterming

°la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

*la prime d'assurance relative a la couverture des ouvrages jusqu'a la réception.

°le vol ou la dégradation d'équipements situés dan s 'emprise du chantier si ces équipements ne peuvent pas éire
démeénages par les utilisateurs
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