

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT

POUVOIR ADJUDICATEUR

MAIRIE DE TRAMAYES

Rue Neuves

71520 TRAMAYES

Tél : 03 85 50 51 18

Mail : mairie.tramayas@wabadoo.fr

OBJET DU MARCHE

MAIRIE DE TRAMAYES

Réhabilitation - Extension d'une école primaire

LOT N° :

8

NATURE DU LOT :

Feux PB fonds Démontables

MAITRISE D'ŒUVRE :

Atelier d'Architecture Mireille ROULLEAU

S.A.R.L d'Architecture - Mandataire - Le Bourg DOMPIERRE LES ORMES

Fabienne ADT Yves BRANGIER - Architectes Associés

Tél : 03 85 50 99 02

Email : mireille.roulleau@wanadoo.fr

REMISE DES OFFRES

Date limite de réception : 19/06/2017

Heure limite de réception : 12 H 00

Les candidats doivent IMPERATIVEMENT :
parapher chaque page et signer le document faute de quoi,
leur offre ne pourra être retenue

26

I - DESIGNATION DES LOTS

Les travaux sont répartis en lots, qui seront traités par marchés séparés, à savoir :

N° LOT	DESIGNATION DES LOTS
1	TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ESPACES VERTS
2	DESAMIANPAGE - DEMOLITION - GROS OEUVRE
3	CHARPENTE BOIS - BARDAGE - COUVERTURE ZINC - ZINGUERIE
4	ETANCHEITE
5	SERRURERIE
6	MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES BOIS
7	PLATRERIE - PEINTURE - PEINTURE DE FACADES
8	FAUX PLAFONDS DEMONTABLES
9	CARRELAGE - FAIENCES
10	REKETEMENTS DE SOLS SOUPLES
11	PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION
12	ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
13	ASCENSEUR.
14	EQUIPEMENT PHOTOVOLTAIQUE

Le présent acte d'engagement se rapporte au lot :

LOT N° 8	NATURE DU LOT : Faux Plafonds Démontables
----------	---



II - CAS N° 1 PAGE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT S'IL EST UNE SOCIETE OU UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE

SOCIETE (1)

Je soussigné	M. GAUDIER Didier	(2)
agissant au nom et pour le compte de la Société	ISOPAC SAS	(3)
au capital de	108 000 euros	
ayant son siège social à	13 Rue Docteur Quignard 91000 BRYAN	(4)
Tél :	03 80 62 91 30	Fax : 03 80 62 91 31
Email :	isopac21@wanadoo.fr	

ENTREPRISE INDIVIDUELLE (1)

Je soussigné		(2)
agissant en mon nom personnel		(3)
au capital de		
domicilié à		(4)
Tél :		Fax :
Email :		

IMMATRICULATION A L'INSEE

- Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :	319 699 526 00038
- Code d'activité économique principale (APE) :	6222B
- Numéro d'inscription :	
* au registre du commerce et des sociétés :	80 B 193
* au répertoire des métiers :	

- après avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) et des documents qui y sont mentionnés,

- après avoir pris connaissance du planning du maître d'oeuvre que j'accepte sans réserve,

M'ENGAGE à produire dès mon éventuelle désignation en qualité de titulaire du marché :

- les attestations justifiant que je suis titulaire d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution des travaux selon l'article 9 du CCAG

- les attestations couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-7 du Code Civil, selon l'article 9 du CCAG

M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter dans les conditions ci-après définies le lot désigné à la page PRIX du présent acte d'engagement.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans le délai de quatre vingt dix jours (90) à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation (R.C).

- 1 Remplir l'un ou l'autre des paragraphes, selon que vous êtes une Société ou une entreprise individuelle
- 2 Nom et prénoms
- 3 Intitulé complet et forme juridique de la Société
- 4 Adresse complète et numéro de téléphone

II - CAS N° 2 PAGE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT S'IL EST UN GROUPEMENT DE SOCIETES OU D'ENTREPRISES INDIVIDUELLES

1er Co-contractant - Mandataire du groupement d'entreprises solidaires

SOCIETE (1)

Je soussigné				(2)
agissant au nom et pour le compte de la Société				(3)
au capital de				
ayant son siège social à				(4)
Tél :		Fax :		
Email :				

ENTREPRISE INDIVIDUELLE (1)

Je soussigné				(2)
agissant en mon nom personnel				(3)
au capital de				
domicilié à				(4)
Tél :		Fax :		
Email :				

IMMATRICULATION A L'INSEE

- Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :	
- Code d'activité économique principale (APE) :	
- Numéro d'inscription :	
* au registre du commerce et des sociétés :	
* au répertoire des métiers :	

2ème Co-contractant - Mandataire du groupement d'entreprises solidaires

SOCIETE (1)

Je soussigné				(2)
agissant au nom et pour le compte de la Société				(3)
au capital de				
ayant son siège social à				(4)
Tél :		Fax :		
Email :				

ENTREPRISE INDIVIDUELLE (1)

Je soussigné				(2)
agissant en mon nom personnel				(3)
au capital de				
domicilié à				(4)
Tél :		Fax :		
Email :				

IMMATRICULATION A L'INSEE

- Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :	
- Code d'activité économique principale (APE) :	
- Numéro d'inscription :	
* au registre du commerce et des sociétés :	
* au répertoire des métiers :	

- 1 Remplir l'un ou l'autre des paragraphes, selon que vous êtes une Société ou une entreprise individuelle
- 2 Nom et prénoms
- 3 Intitulé complet et forme juridique de la Société
- 4 Adresse complète et numéro de téléphone

COCONTRACTANTS SUIVANTS :

38

IV - PRIX

Rappel du numéro du lot :

8 : Faux Plafonds Démontables

Tampon de l'entreprise :



1. Les prix du marché sont établis en tenant compte des conditions économiques à la date prévue pour la remise des offres, cette date sera appelée le Mois M = 0
2. Les modalités de révisions des prix sont fixées au C.A.P. 03 80 60 91 31
3. Les travaux du lot précité seront rémunérés par l'application d'un prix global forfaitaire égal à :

1 - MARCHÉ :

DESIGNATION	TOTAL
MONTANT DES TRAVAUX DU LOT H.T.	21 710,98
TVA 20,00%	4 342,20
MONTANT DES TRAVAUX DU LOT T.T.C.	26 053,17

MONTANT T.T.C. :

Vingt six mille cinquante trois euros et dix sept centimes

2 - OPTIONS

LOT 1	TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ESPACES VERTS	MONTANT
Option : Dallage extérieurs maternelle		
LOT 2	DESAMIANTAGE - DEMOLITION - GROS OEUVRE	MONTANT
DALLAGE EXTERIEUR MATERNELLE		
	T.V.A. 20,00%	
TOTAL OPTION T.T.C. DU LOT		

MONTANT T.T.C. :

V- DELAIS

Le délai contractuel de l'ensemble des lots est de :

Démarrage des travaux le 3 juillet 2017 et fin des travaux en juillet 2018

13mois de travaux hors congés payés et hors intempéries

- Le délai comprend la période de préparation citée ci-dessus

La période à compter de la notification du marché de l'entreprise qui intervient la première sur le chantier. Le délai d'exécution commence à partir de la date fixée à l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur qui intervient le premier de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

- Date prévisible de démarrage des travaux : 03/07/2017

Date possible de démarrage des travaux pour les lots 01 - 02 et 03 :

(A remplir par l'entreprise si celle-ci est différente de la date prévue par le Maître d'Ouvrage)

Le délai propre au lot pour lequel je m'engage sera déterminé dans les conditions stipulées à l'article 4.1. du C.C.A.P.

VI - PAIEMENTS

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert :

Société ou entreprise individuelle (ou 1er - co-contractant, mandataire) : (6)

AU NOM DE	ISOPAC
N° COMPTE	30258 00084 8000 1016585 60
LIEU	BTP Banque - 2 bis Avenue Marbette - 21000 Dijon

2ème co-contractant (éventuellement) : (6)

AU NOM DE	
N° COMPTE	
LIEU	

(6) Indiquer l'intitulé en toutes lettres et l'établissement où le compte est ouvert, et l'adresse de cet établissement.

Co-contractants suivants (éventuellement) :

L'entreprise :

☒ ne refuse pas de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 5.2 du CCAP.
☐ refuse de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 5.2 du CCAP.
(à remplir par l'entreprise)

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB DE CHAQUE COTRAITANT

20

VII - SIGNATURE DU OU DES SOUSMISSIONNAIRES

2 Société (7)

Entreprise individuelle (7)

J'affirme (~~nous affirmons~~) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie, à ses (~~nos~~) torts exclusifs, que la (les) Société (s) pour laquelle (~~lesquelles~~) j'interviens (~~nous intervenons~~) ne tombe (~~nt~~) pas sous le coup d'une des interdictions découlant de l'article 45 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés publics

MONTANT DU MARCHÉ ACCEPTE PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE à compléter par le maître d'ouvrage

DESIGNATION	TOTAL
1 - MARCHÉ	
MONTANT DES TRAVAUX DU LOT H.T.	21 300,00
2 - OPTIONS	
LOT 1 TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX - VRD - ESPACES VERTS	
Option : Dallage extérieurs maternelle	
LOT 2 DESAMIANTAGE - DEMOLITION - GROS ŒUVRE	
Option : Dallage extérieurs maternelle	
TOTAL BASE + OPTION H.T. DU LOT	21 300,00
T.V.A. 20,00%	4 260,00
TOTAL BASE + OPTION T.T.C. DU LOT	25 560,00

MONTANT T.T.C. :

Vingt cinq mille cinq cent soixante Euros.

Fait en un seul original

A
signature du (des) soumissionnaire (s)

Faux Plafonds - Faux Planchers
Cloisons Démontables

13, Rue Docteur Quignard
B.P. 1 - 21019 DIJON CEDEX

Tél 03 80 60 91 30 Fax 03 80 60 91 31

comptabilité public assignataire des paiements

Est acceptée la présente offre
pour valoir acte d'engagement

A
(maîtrise d'ouvrage)

[Signature]



Reçu l'avis de réception postal de la
notification du marché
le

NANTISSEMENT OU CESSION DE CRÉANCE

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement est de

..... Euros T.T.C.

Soit en lettre

.....

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou au bénéficiaire
de la cessation ou du nantissement de droit commun;

A

Le

Le représentant du pouvoir adjudicateur,

[Signature]

NOTIFICATION DE MARCHE

Je certifie avoir reçu ce mercredi 12 juillet 2017 l'acte d'engagement concernant le projet de réhabilitation – extension d'une école primaire à Tramayas.

Cet acte engage la notification du marché à compter de ce mercredi 12 juillet 2017.


Entreprise : **ISOPLAC**

Lot N° : **8**

Le : **12/07/2017**

Signature et tampon :

ISOPLAC S.A.S.
Faux Plafonds - Faux Planchers
Cloisons démontables
6, rue Docteur Quignard
B.P. 1 - 21019 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 60 91 30 - Fax : 03 80 60 91 31



Mairie de Tramayas, représenté par M, Michel MAYA, Le Maire :

Le : **12/07/2017**

Signature et tampon :

