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MISE EN PLACE DES VEGETAUX
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EVACUATION DES GRAVOIS ET DECHETS DE CHANTIER

TERRASSEMENTS GENERAUX

INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER, IMPLANTATION ET PLAN DE
RECOLLEMENT

DEMOLITION D'UN PREAU EXISTANT

DEMOLITION D'ENROBES

DEMOLITION D'UN CABANON EN BOIS

DEMOLITION D'EMMARCHEMENTS

DEMOLITION MUR DE SOUTENEMENT SUR RAMPE

DEMOLITION DE MUR DE CLOTURE EN PIERRE

DEMOLITION DE MUR DE CLOTURE EN PIERRE POUR PASSAGE RESEAUX
ABATTAGE D'ARBRE + DESSOUCHAGE

ARRACHAGE DE HAIES

DEMOLITION DE BORDURES BOIS

DEMOLITION DE CANIVEAUX BETON

DEMOLITION DE CLOTURE POTEAUX BETON ET GRILLAGE METALLIQUE
DEMOLITION D'UNE CLOTURE

DEMOLITION DE CLOTURE METALLIQUE

DEPOSE DE PORTAIL METALLIQUE

DEPOSE DE PORTILLON METALLIQUE

DEPOSE DE PORTILLON BOIS

DEPOSE MAIN COURANTE METALLIQUE

DEMOLITION DE RAMPE EN PAVES AUTOBLOQUANTS ET ENCAISSEMENT DE DALLAGE

TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE COMPRIS DECAPAGE DE TERRE VEGETALE
EVACUATION DES TERRES DE PLEINE MASSE OU REPRISE EN REMBLAIEMENT
FINITION DU FOND DE FORME

GEOTEXTILE A AME DRAINANTE

GEOTEXTILE DE CLASSE 5

REMBLAIEMENT DE PLATEFORME EN 0/80

COUCHE DE FERMETURE 0/31.5 - EPAISSEUR 0.20 M

RECEPTION ET ESSAIS A LA PLAQUE

AIRE EN ENROBE POUR CHAUSSEE LEGERE

AIRE EN ENROBE POUR CIRCULATIONS PIETONNES ET PREAU

REVETEMENT RESINE POUR SOL AMORTISSANT

AIRE SABLEE

BANDE DE PROPRETE EN GRAVILLON

BORDURE BETON T1 "BUTTE ROUE"

BORDURE P1

BORDURE EN BOIS TRAITE A COEUR

RACCORD DE BORDURE BOIS DE REEMPLOI

PEINTURE DE SIGNALISATION POUR SYMBOLE PMR + PANNEAU DE SIGNALISATION
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1000
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03-02-32.00
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REVETEMENT RESINE - LARGEUR 15 CM

TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS
GEL

GROS BETON

BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES

VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.20 M

ARASE SUR MURET BETON

ENDUIT ENTERRE

REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION
DALLAGE EN BETON FINITION BALAYEE

MACONNERIE DE PIERRE EN RECONSTITUTION DE MUR

RESEAUX ET DIVERS

LIMITES RESEAUX : les réseaux EU/EV, Electricité, Téléphone, AEP seront amenés en limite
Sud Ouest de la parcelle a proximité de la Boite aux lettres (en attente de raccordement par le
Maitre d'Ouvrage)

DEPOSE AVEC SOIN D'UNE CUVE DE RECUPERATION DES E.P DE 4500 LITRES
COMPRIS TERRASSEMENT

NEUTRALISATION RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT DANS EMPRISE DES TRAVAUX
FOUILLE

REMBLAIEMENT DE FOUILLE

EXECUTION DE CANALISATION

CANALISATION PVC + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

CANALISATION PVC DE 110 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

CANALISATION PVC DE 125 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

CANALISATION PVC DE 160 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

CANALISATION PVC DE 200 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

CANIVEAU A GRILLE FONTE SERIE LEGERE DE 0.10 M DE LARGEUR

REGARD

REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC GRILLE FONTE SERIE LEGERE

REGARD DE 0.50 X 0.50 M AVEC GRILLE FONTE SERIE LOURDE

REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC TAMPON FONTE SERIE LEGERE

REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC TAMPON FONTE HERMETIQUE SERIE LEGERE
REGARD DIAMETRE 0.60 M AVEC TAMPON FONTE HERMETIQUE SERIE LOURDE
REGARD DIAMETRE 0.60 M AVEC TAMPON FONTE SERIE LOURDE

TRANCHEE + FOURREAU + REMBLAIEMENT

TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 160 + REMBLAIEMENT

TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT

TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT

TRANCHEE + 4 FOURREAUX DN 40 + REMBLAIEMENT

TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 40 + REMBLAIEMENT

TRANCHEE POUR FOURREAU + REMBLAIEMENT

CHAMBRE DE TIRAGE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE ET LIAISON TECHNIQUE
CHAUFFAGE

SOCLE BETON DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M DE HT POUR FIXATION DE LUMINAIRE
REGARD DE COMPTAGE D'EAU DE 0.80 X 0.80 M

SCELLEMENT DE COFFRET E.D.F

CHAMBRE DE TIRAGE FRANCE TELECOM L1T

ESPACES VERTS - CLOTURES

EPANDAGE DE TERRE VEGETALE ET NIVELLEMENT

ENGAZONNEMENT

ENTRETIEN ET GARANTIE

CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES

CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES DE 1.20 M DE HAUT

CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES DE 1.50 M DE HAUT

PORTILLON PIVOTANT MANUEL DE 1.00 X 1.50 M DE HAUT

CLOTURE EN ACIER GALVANISE LAQUE

CLOTURE EN ACIER GALVANISE LAQUE DE 1.20 M DE HAUT SUR MURET PIERRE
CLOTURE EN ACIER GALVANISE LAQUE DE 1.50 M DE HAUT COMPRIS MASSIFS DE
FONDATION

PORTAIL DE 3.00 X 1.50 M DE HAUT AVEC BARREAUDAGE

PORTILLON DE 1.00 X 1.50 M DE HAUT AVEC BARREAUDAGE

SEUIL EN BETON POUR PORTAIL

ADAPTATION DES SERRURES SUR ORGANIGRAMME

OPTION : DALLAGE EXTERIEUR MATERNELLE
PRESENTATION DES OPTIONS

MATERNELLE

PRESENTATION DES OPTIONS

TERRASSEMENTS GENERAUX

SUPPRESSION D'AIRE EN ENROBE POUR CIRCULATIONS PIETONNES ET PREAU
SUPPRESSION BORDURES P1
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05-28-30.00

05-30-30.00
05-52-25.00
05-54-00.00
05-54-35.00
05-54-35.01
05-54-35.02
05-56-36.00

TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS
GEL

GROS BETON

REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5
POLYANE

DALLE PORTEE

DALLE PORTEE DE 0.15 M D'EPAISSEUR

DALLE PORTEE DE 0.20 M D'EPAISSEUR

FINITION BALAYEE SUR DALLES
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01.01

03-00-02.00

03-00-03.00

03-00-05.00

03-00-06.00

03-00-07.00

GENERALITES DU LOT
TERRASSEMENTS GENERAUX

NORMES ET REGLEMENTS
L'entrepreneur sera soumis, pour I'exécution des travaux et des installations, aux D.T.U, cahiers du C.S.T.B,

normes frangaises et européennes, arrétés, circulaires, ordonnances, ..., et en régle générale, a 'ensemble
des documents officiels se rapportant aux travaux en vigueur a la date de la signature des marchés.

VERIFICATION DES QUANTITES FOURNIES

Les quantités fournies par le maitre d'ouvrage dans le cadre de bordereau sont indicatives. Elles devront
étre vérifiées par I'entreprise avant de remettre son offre.

L’entreprise reportera les quantités qu’elle souhaite modifier dans la colonne « Quantité vérifiée par
I'entreprise » de ce cadre.

Si aucune modification n’est apportée, les quantités indicatives deviennent les quantités de I'entreprise,
aucune réclamation ne pourra étre faite ultérieurement.

L’entreprise devra obligatoirement répondre sur le cadre de bordereau fourni.

IMPLANTATION

L'entrepreneur devra les reperes, tracés, implantations a réaliser sur le terrain. Il vérifiera sur place les cotes
d'alignement et de nivellement. Il signalera immédiatement au maitre d'ceuvre les différences qu'il aurait pu
relever. Il aura a sa charge la production d'un plan topographique des lieux.

DEBLAIS

Les déblais seront exécutés en terrain de toute nature avec toutes les manutentions nécessaires a la main
ou mécaniquement. Les fouilles seront le cas échéant étayées ou blindées de fagon a satisfaire aux regles
de sécurité. Les parois ou fonds définitifs seront réglés avec soin suivant les profils exigés.

EPUISEMENTS
L'entreprise devra sous sa responsabilité et a ses frais se débarrasser des eaux de toute nature.

Les eaux de ruissellement ou autres ne devront en aucun cas stationner sur le fond de fouille, I'entrepreneur
organisera ses interventions de telle maniére que les remblais soient réalisés au fur et a mesure des
terrassements.

Il prendra toutes dispositions pour I'évacuation des eaux superficielles et éviter les inondations de
plateformes.

Au cas ou ces conditions ne seraient pas remplies et compte tenu de I'état constaté du fond de fouille,
I'architecte pourra demander des terrassements complémentaires pour purge, la pose de géotextile de
protection, les empierrements complémentaires ou autre et ce, sans supplément au prix convenu.

Etabli par BECA Economistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis
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03-00-09.00

03-00-10.00

03-00-12.00

03-00-14.00

03-00-18.00

03-00-19.00

PARTICULARITES RENCONTREES DANS LES FOUILLES

Aucune macgonnerie, canalisation ou cable de toute nature, rencontré dans les fouilles ne devra étre démoli
sans qu'une enquéte ait donné la certitude qu'il ne fait pas partie d'une installation organisée présentant un
caractere de propriété ou d'utilité publique ou privée.

L'entrepreneur devra obtenir tous renseignements aupres des services compétents. Il prendra toutes
mesures nécessaires au soutien des diverses conduites rencontrées.

Il ne sera pas admis a présenter de réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé ou
I'emplacement imposé pour les ouvrages l'obligerait a prendre ces mesures de soutien de conduites sur
quelque longueur qu'elles puissent s'étendre.

ENLEVEMENT DES EXCEDENTS DE DEBLAIS

Les déblais provenant des fouilles seront évacués aux décharges. L'entreprise exécutera tous les roulages,
jets de pelles, montages nécessaires au transport, a la mise en dép6bt et a la reprise des terres.

PERMISSION DE VOIRIE ET DE PROTECTION

L'entrepreneur fera toutes prévisions techniques et financiéres de maniére a obtenir auprés des services
municipaux, les permissions de voirie qui seront nécessaires pour assurer les démolitions, les
terrassements, la sortie et I'évacuation des gravois.

Il aura a sa charge tous les panneaux de signalisation et de protection sur voie publique.

Il devra prévoir également dans sa proposition les protections qui seront nécessaires aux constructions
riveraines et aux personnes occupant ces constructions, il prévoira de ce fait, tous les étaiements,
échafaudages, passerelles, éclairages pendant I'exécution de ces travaux.

REGLEMENTATION POUR L'ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES

Il sera fait application de tous les textes régissant I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments
et de leurs abords.

Les cotes et toutes les prestations diverses liées a ces dispositions seront impérativement respectées.
Tous points de non-conformité sera repris aux frais de I'entreprise défaillante, y compris pour la remise en
état d’autres travaux annexes concernant d’autres corps d’'état qui pourraient en résulter.

PLAN DE RECOLEMENT

A remettre au maitre d’ouvrage 15 jours aprés la réception.

TOLERANCES D'EXECUTION

Les tolérances par rapport aux niveaux théoriques sont :
- Couches de fondation : £ 2cm.
- Couches de base : + 1cm.
- Flache sous régle de 3m : 1cm pour les couches de base.

Au-dela, la zone concernée sera refaite. Il ne sera compté aucune plus value pour surépaisseur due a
I'imprécision des fouilles ou erreurs de dimensionnement.

Etabli par BECA Economistes de la Construction
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03-00-22.00

03-00-24.00

03-00-26.00

03-00-30.00

RECONNAISSANCE DES SOLS

Une campagne de reconnaissance des sols a été effectuée par le bureau GEOTEC, le rapport de ce bureau
d'étude est joint au dossier.

L'entrepreneur se conformera strictement aux indications du rapport du géotechnicien pour réaliser ses
ouvrages, quant aux épaisseurs de terre a décaper, a la nature et aux conditions de mise en ceuvre des
remblais a rapporter, aux ouvrages de drainage a réaliser pour évacuer les eaux de ruissellement
superficielles.

LIVRAISON DE PLATEFORME - RECEPTIONS - CONTROLES

Les plateformes seront livrées remblayées et soigneusement nivelées et compactées par I'entreprise du
présent lot.

La réception de ces plateformes sera faite contradictoirement avec I'entreprise du présent lot et I'entreprise
du lot : gros ceuvre, sous le contréle de l'architecte et du bureau d'étude.

Cette réception consistera en la vérification de la nature des matériaux de remblai, leur épaisseur apres
compactage, la vérification de la portance du remblai par des essais a la plaque exécutés par un bureau
d'étude spécialisé rémunéré par I'entreprise (I'entreprise ayant a fournir pour ces essais un camion de 7
tonnes de réaction sur I'essieu arriére), il sera prévu des essais a la plaque pour I'ensemble du batiment.

Bien entendu, I'entreprise effectuera des autocontréles de compactage par des essais a la plaque
appropriés.

De méme, elle devra fournir avant la mise en ceuvre de ces remblais, des échantillons des matériaux de
remblaiements ainsi que leur courbe granulométrique a soumettre a I'approbation du bureau d'étude
spécialisé.

Dans le cas ou les essais a la plaque donneraient des valeurs inférieures a celles exigées dans le rapport du
bureau d’étude de sol, I'entrepreneur aura a sa charge : les reprises, terrassements, remblaiements,
compactages des zones refusées ; ainsi que les frais pour les nouveaux essais a la plaque effectués par le
bureau d'étude spécialisé.

La vérification des niveaux de livraison avec tolérance de £ 1cm (étant entendu que la moyenne des cotes
relevées en plus ou en moins devra étre voisine de 0.02) sera faite contradictoirement par I'architecte et les
entreprises concernées.

ETUDE GEOTECHNIQUE

Une étude géotechnique a été effectuée par le bureau :
EQUATERRE

6, rue de I'Euro

74960 MEYTHET

Tél. : 04.78.58.96.13 / Fax : 04.50.67.64.08

L'entrepreneur devra prendre connaissance du rapport établi par ce bureau et tenir compte de ses
conclusions et prescriptions pour établir son offre.

CLOTURE

Etablissement d'une cléture de chantier en grilles d'acier galvanisé type HERAS de 2.00m de hauteur,
portails d'acces fermés a clés, I'entrepreneur prévoira la dépose de la cloture et la remise en état des abords
a la fin du chantier.

Etabli par BECA Economistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis
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03-00-40.00

03-00-95.00

01.03

53-00-01.00

53-00-02.00

53-00-03.00

ACCES CHANTIER

Décapage de terre végétale, mise en dépét des terres, compactage du fond de forme, pose d'un bidim de
protection, empierrement en matériaux de démolitions, plaquette de carriére ou tout venant compacté d'une
épaisseur suffisante pour assurer I'acceés aux véhicules et engins de chantier, I'implantation de la grue et des
installations de chantier. Dimensions a déterminer par I'entreprise.

Remise en état et remise en place des terres en fin de travaux. En aucun cas I'entreprise utilisera la voirie en
enrobé existante donnant accés aux bureaux, stockage et atelier.

EVACUATION DES GRAVOIS ET DECHETS DE CHANTIER

Conformément a l'article 01.70.29.00 des Généralités Communes, chaque entreprise devra I'évacuation des
gravats, cartons d'emballage et produits divers au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Elle devra,
soit les acheminer a une décharge publique ou a une plateforme agréée pour I'accueil de déchets du B.T.P,
soit justifier de leur réemploi en matériaux de remblais ou de construction.

L'entrepreneur devra fournir les informations montrant qu'il assure I'évacuation des déchets conformément a
la réglementation en vigueur selon leur catégorie.

Le prix remis par I'entrepreneur comprendra obligatoirement les frais d'évacuation des gravats et autres
types de déchets.

ESPACES VERTS - CLOTURES

NORMES ET REGLEMENTS

L'entrepreneur sera soumis, pour lI'exécution des travaux et des installations, aux D.T.U, cahiers du C.S.T.B,
normes francgaises et européennes, arrétés, circulaires, ordonnances, ..., et en régle générale, a 'ensemble
des documents officiels se rapportant aux travaux en vigueur a la date de la signature des marchés.

VERIFICATION DES QUANTITES FOURNIES

Les quantités fournies par le maitre d'ouvrage dans le cadre de bordereau sont indicatives, elles devront étre
vérifiées par I'entreprise avant de remettre son offre.

L’entreprise reportera les quantités qu’elle souhaite modifier dans la colonne « Quantité vérifiée par
I'entreprise » de ce cadre.

Si aucune modification n’est apportée, les quantités indicatives deviennent les quantités de I'entreprise,
aucune réclamation ne pourra étre faite ultérieurement.

Le détail quantitatif est joint au dossier de consultation. L’entreprise devra obligatoirement répondre sur
le cadre de bordereau fourni.

GARANTIE DE REPRISE DES PLANTATIONS

Plantation :

Les arbres, arbustes et haies seront garantis par I'entreprise qui en assurera le remplacement et la mise en
place pendant la période de garantie qui s'écoulera jusqu'a la fin du mois de Juin suivant I'année écoulée
apres plantation.

Engazonnement :
L'engazonnement sera garanti dans les mémes conditions que les plantations durant la période de garantie
de 1 an aprés semi selon disposition du C.C.T.G.
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PIQUETAGE DU TERRAIN

Le terrain sera remis a I'entreprise du présent lot, par I'entreprise du lot Terrassements généraux — VRD
aprés mise en forme des surfaces de terre végétale.

Les opérations de piquetage seront effectuées préalablement a tout engagement des travaux de
terrassement et suivant le mode décrit ci-apres :

- vérification par I'entreprise des cotes générales et lignes d'implantation d'apres le plan de géometre
existant, qui lui est fourni

- a partir du plan de géomeétre et du plan de plantation figurant au projet, établissement par I'entreprise d'un
plan d'implantation et de nivellement définitif établi sous sa responsabilité

- aprés approbation de ce plan définitif par I'Architecte, implantation sur le terrain du tracé et piquetage
effectués par I'entreprise, qui aura a sa charge la responsabilité des implantations planimétriques et
altimétriques conformément aux données du projet et aux indications de I'Architecte ou son représentant

- maintien et maintenance pendant toute la durée des travaux de ces dispositifs permettant le repérage des
niveaux et des alignements

- si des ouvrages souterrains non signalés sont découverts en cours d'exécution des travaux, I'entreprise en
informera par écrit I'Architecte qui prendra les mesures nécessaires a la poursuite des travaux

Un constat contradictoire sera établi entre I'entrepreneur et I'Architecte ou son représentant afin de vérifier
I'exactitude des piquetages avant tout début d'exécution des travaux :

- de terrassement

- d'ouverture des fosses pour tranchées des haies.

Ces diverses prestations sont censées étre incorporées dans les prix unitaires de I'entreprise.

TRAVAUX PREPARATOIRES AUX PLANTATIONS

1 - SUJETIONS GENERALES D'EXECUTION :

- lors des opérations de préparation de sol préalables aux plantations, I'entrepreneur prendra toutes
les précautions nécessaires pour éviter de détériorer le systéme racinaire des végétaux existants a
conserver, tels que repérés aux plans et pour éviter une compression excessive des sols par des engins
surdimensionnés ou surchargés,

- en cas de détérioration majeure, I'entrepreneur sera tenu de remplacer a ses frais (fourniture et mise
en ceuvre) les plans détruits (de méme genre, espéce et force) ; en aucun cas, il n'interviendra par temps
pluvieux ou sur un sol non ressuyé.

2 - TRAVAUX PREPARATOIRES AUX PLANTATIONS :
- les végétaux seront installés apres décaissement de fosses ou tranchées de plantation et apport de
terre végétale, selon les modalités définies ci-apres :

2.1 - Creusement des fosses de plantation d'arbres :
- I'entrepreneur devra assurer :

- le creusement des fosses de plantation des nouveaux arbres, un défoncement par
rapport au sol fini de 2 x 2 x 1 m minimum de profondeur sera réalisé pour chaque arbre ; le fond de fosse
sera de plus décompacté, a I'outil ou a I'engin, sur 0.50 m de profondeur

- les faces latérales de la fosse de plantation seront grattées irrégulierement afin de
diminuer l'effet de lissage préjudiciable au cheminement des racines

- le matériel utilisé devra étre homologué par I'architecte.
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2.2 - Creusement des tranchées de plantation des haies :
- pour l'ouverture des tranchées de plantation des haies, défoncement de 0.80x0.80m de
profondeur x la longueur de la haie,
- un décompactage complémentaire du fond de tranchée de 0.20m de profondeur sera exécuté,
- les bords des trous seront grattés irrégulierement afin de diminuer I'effet de lissage des parois,

Le matériel utilisé sera équivalent a celui employé pour le creusement des fosses d'arbres.

2.3 - Réception des fosses et décaissements :

- I'entrepreneur préviendra I'architecte dans un délai de 24 heures suivant I'ouverture des trous ;
ce n'est que passé un nouveau délai de 48 heures (qui permet a l'architecte d'en constater la bonne
exécution) que I'entrepreneur rebouchera les fosses qui, sauf en cas de demande expresse de I'architecte,
ne resteront pas ouvertes plus de 8 jours.

2.4 - Fourniture de la terre végétale :
- la terre végétale destinée a toute plantation doit étre exempte de pierres, de mottes
argileuses, racines, herbes, terre de sous- sol ou autres matiéres indésirables.
Elle doit permettre un développement normal des végétaux et ne pas présenter de contamination par des
substances phytotoxiques.

Au plus tard 8 jours avant sa fourniture sur le chantier, I'entrepreneur prévient l'architecte :
- de l'origine de cette terre végétale,
- de son lieu de stockage,
- de sa durée de stockage,
- permet a celui-ci s'il le désire, de se rendre sur ce lieu de stockage.

L'entrepreneur fournit également a l'architecte, les résultats positifs d'un test de germination de moins d'un
mois sur cette terre.

Dans tous les cas, la fourniture de la terre végétale sur le chantier est soumise a I'accord préalable de
I'architecte ou de son représentant.

Celui-ci peut enfin, s'il le juge utile, demander la fourniture préalable, aux frais de I'entrepreneur, d'une
analyse portant sur les parametres suivants :

- granulométrie,

- matiére organique,

- pH eau et KCI.

A tire indicatif, la terre végétale souhaitée doit posséder une structure poreuse et friable et des
caractéristiques globalement conformes a I'analyse suivante :

- passage au tamis de 250mm : 100%,

- passage au tamis de 25mm et retenue au tamis de 5mm : 3%,

- passage au tamis de 5mm et retenue des mailles de 0.15mm : 40 a 60%,

- passage au tamis de 0.15mm : 40 a 50%.

Elle doit contenir au moins 3 % de matiére organique et ne présenter aucun déficit en éléments nutritifs
majeurs (N, P, K). Son pH doit étre neutre ou proche de la neutralité et elle doit étre exempte de tout
parasite et racines, bulbilles, stolons, rhizomes de mauvaise herbe vivace.

Elle ne doit pas comporter de zone traduisant une asphyxie (Gley) et présenter des signes d'activité
biologique (lombrics...).

L'architecte se réserve le droit de faire procéder a des contre-analyses en cours de chantier, pour vérifier la
conformité aux échantillons et 'homogénéité des provenances. Il se réserve également celui d'exiger de
I'entreprise I'enlévement de toute terre végétale livrée sur le site préalablement a son accord sur les résultats
d'analyse produits et sur l'origine proposée.
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Les volumes calculés et figurant aux offres des entreprises sont exprimés en cubes non foisonnés et
s'entendent livrés sur le chantier par des engins autorisés et adaptés ; dans tous les cas, I'entrepreneur
prévoit une réserve pour compenser le foisonnement de la terre qu'il fournit.

2.5 - Mise en place de la terre végétale :
- le rebouchage des fosses et tranchées de plantation, au moyen de la terre végétale définie

ci-dessus, est réalisée sans tassement excessif, hors période de pluie ou de gel.

- au cours de la mise en place de la terre, les mottes seront brisées pour éviter la formation

de poches d'air importantes. Toutes les pierres de plus de 30 mm de diamétre seront enlevées.

2.6 - Evacuation des terres de déblais provenant des décaissements des fosses et tranchées

de plantation :

- les terres excédentaires résultant des travaux de terrassement seront évacuées aux

décharges publiques, a la charge de I'entreprise et sous sa responsabilité, y compris tous droits
éventuellement afférents.

FOURNITURE DE VEGETAUX

Provenance des végétaux :

L'entrepreneur devra préciser lors de la remise de son offre la ou les pépiniéres envisagées pour la
fourniture des végétaux. Les offres faisant appel a des pépiniéres ne présentant pas toutes les
références et permettant de garantir des fournitures conformes aux qualités et aux quantités
nécessaires ainsi qu'a toutes les spécifications du C.C.T.P pourront étre refusées par le maitre
d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Les pépiniéres d'approvisionnement seront régionales ou bien de sols et de conditions climatiques
se rapprochant le plus possible de ceux de la région d'utilisation. Le choix définitif des pépinieres qui
seront chargées de la fourniture des végétaux sera soumis a I'approbation de I'architecte qui pourra
demander toutes informations ou documents justifiant de la compétence des fournisseurs proposés
par I'entreprise. Celui-ci se réserve le droit de refuser les pépinieres dont l'importance, la
compétence, les références ou les pratiques ne paraitraient pas adaptées a la nature, a la spécificité
et aux exigences qualitatives applicables pour ce chantier.

Une fois la ou les pépiniéres retenues, I'entrepreneur devra l'organisation des visites en pépiniéres
par les responsables de I'opération et le marquage des végétaux en pépiniéres ; celui-ci devra pas
affecter l'intégrité du végétal ni ses qualités esthétiques. Ce marquage sera réceptionné par
l'architecte.

L'architecte pourra demander en pépiniére l'arrachage d'1 a 3 sujets parmi le lot qui lui sera
propose, pour vérification de la conformation et de I'état du systéme racinaire. Il pourra également
demander a avoir toutes précisions sur l'origine réelle des plants et a savoir, pour chacune des
catégories de végétaux nécessaires, si le ou les pépiniéristes sous-traitants interviennent comme
producteurs ou seulement comme revendeurs.

Il pourra toujours exiger de connaitre la localisation réelle d'origine des plants qui lui seront
proposés.

L'entrepreneur aura a sa charge tous les frais liés a la mise en ceuvre de ces procédures de
réception et de réservation des végétaux chez ses fournisseurs. Le systéme de réservation des
végétaux devra étre mis en place le plus tét possible, dés que le maitre de I'ouvrage aura arrété le
choix de I'entreprise chargée des travaux.

Qualités générales :
Généralités :

Les végétaux devront satisfaire aux normes phytosanitaires en vigueur.

Les plantes seront fournies dans la meilleure qualité des genres, espéces et variétés demandés et
répondront aux critéres définis par les textes réglementaires en vigueur, ainsi que les textes
subséquents relatifs au commerce des plants végétaux, notamment les normes AFNOR NF V 12-
051, V 12-053, V 12-055, V 12-057, V 12-058.
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Les plantes devront étre de bonne qualité marchande :
- Qualité du systéme racinaire : abondance du chevelu racinaire, fraicheur des racines, absence de
pourriture, de dessechement ou de Iésions, absence de racines déformées, pivot suffisamment long
(20cm minimum), absence de blessures ou de racines cassées ou coupées.
- Qualité du systéme aérien : rectitude de la tige, présence et bon état du bourgeon terminal, absence
de blessures, lésions ou maladies.

Tous les arbres seront fléchés, c'est-a-dire caractérisés par une pousse terminale située dans I'axe du tronc
et non concurrencée par une fourche ou une autre branche.

Les plants seront livrés en racines nues, mottes, pots, godets, conteneurs, tontines selon les essences et
conformément a la normalisation du C.N.I.H (Centre Nationale Interprofessionnel d'Horticulture) et selon
récapitulation de détail portée au cadre de décomposition forfaitaire.

Tous les plants qui ne rempliraient par les conditions ci-dessus seront repris et obligatoirement remplacés
aux frais de I'entrepreneur, dans les genres, especes et variétés indiqués.

Qualité des arbres feuillus :

Les lots d'arbres présentés devront étre de qualité supérieure et si possible bénéficier d'un label justifiant de
celle-ci (a préciser par I'entreprise a la remise de son offre). lls devront avoir fait I'objet au cours de leur
croissance d'au moins deux transplantations en pépiniére.

Les arbres tiges feuillus devront avoir un tronc bien droit, une téte bien fournie, réguliere, en aucun cas
déportée ou déséquilibrée mais de densité constante et sans moignon.

Les départs des branches, rameaux et brindilles devront étre réguliers, sans vide et conformes aux
particularités de I'essence et de la variété.

La foliation devra étre réguliére, bien fournie, sans manque ni défaut.

La fourniture des plants destinés aux plantations des lisiéres ou alignement devra étre constituée, pour la
totalité de la fourniture d'une essence dans une dimension demandée, d'un lot unique de sujets
ressemblants et homogénes : taille et conformation identiques, feuillages de caractéristiques similaires,
pépiniere et sols d'origine homogenes pour tous les sujets.

La taille de formation, ou celle faite a la plantation, devra respecter la forme naturelle du sujet ou celle
désignée par l'architecte. Dans tous les cas, on veillera a ne pas sectionner la fleche terminale.

S'il était constaté, en infraction a cette exigence, un sectionnement de fleche terminale, I'architecte pourra, a
son appréciation, soit demander le remplacement de l'arbre concerné, soit appliquer sur la valeur de son
reéglement un abattement pouvant varier, de 50 a 100% de la valeur de la fourniture du végétal telle qu'elle
figure au cadre de la décomposition forfaitaire.

La circonférence des troncs se mesurera en centimeétres, a un metre du collet.

Qualité des arbustes :
Les arbustes devront avoir été rabattus chaque année et formés en pépiniere ; ils devront étre vigoureux et
bien enracinés.

Les sujets devront avoir la forme caractéristique de I'espéce et de la variété choisie et présenter tous les
signes d'une bonne végétation. Ceux qui seraient dégarnis de la base, déséquilibrés ou déformés seront
refusés.

Leur hauteur est calculée de dix centimétres en dix centimeétres, du collet a I'extrémité des branches avant la
taille de plantation et ils devront avoir le nombre de branches correspondant a leur force (voir nomenclature
du C.N.LLH). lIs seront livrés en motte et en baliveaux préformés.
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Réception des végétaux :
Les végétaux fournis par I'entrepreneur seront réceptionnés avant plantation. L'entrepreneur avisera
I'architecte ou son représentant de la livraison des végétaux 48 heures a l'avance.

Les lots non conformes seront systématiquement refusés sans que I'entrepreneur puisse prévaloir d'une
indemnité. Il est précisé que le maniement, le chargement et le déchargement devront étre effectués avec le
plus grand soin. Le transport depuis la pépiniére jusqu'au lieu d'utilisation s'effectuera sous béache plastique
noire, hors période de gel.

Les végétaux dont les mottes seront brisées, cassées ou fendues seront refusés de méme pour les
végétaux en conteneurs lorsque ceux-ci seront vidés en partie de leur contenu.

D'autre part :

- Lacollecte des végétaux pourra étre stoppée pour cause d'intempéries (pluies, neige, gel).

- L'arrachage des plants s'effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas
endommager les racines.

- Le plus grand soin sera apporté au transport des végétaux en les protégeant des effets climatiques
(vent, gel, soleil) ainsi qu'a la rapidité de livraison.

- Dans l'intervalle de temps compris entre I'arrachage et la plantation ou la mise en jauge, toutes les
précautions nécessaires seront prises pour la conservation des végétaux. Le délai maximum sera de
72 heures. Aucune livraison de végétaux ne sera réceptionnée le lundi.

Les lots de végétaux devront comporter une étiquette, portant, en inscription nette et indélébile, la spécificité
du plant (genre, espéce, variété) et le nombre de plants identiques.

MISE EN PLACE DES VEGETAUX

1 - EPOQUE DE PLANTATION :

- la plantation des végétaux ne doit pas étre effectuée en période de gelée, ni lorsque la terre est
détrempée par la pluie ou le dégel,

- I'entreprise est tenue de prévenir I'architecte dans un délai minimum de 48 heures préalable a la
plantation,

- aucune plantation n’en pourra étre engagée sans l'accord de I'architecte ou de son représentant.

2 - PREPARATION DES VEGETAUX LIGNEUX :
Avant la plantation des végétaux, un certain nombre de précautions sont a prendre, a savoir que :

- les conditionnements doivent impérativement étre retirés lors de la plantation et évacués. Le choix
des terrains de pépiniéres proposés et des modes de conditionnement devront tenir compte de cette
contrainte impérative.

- tous les végétaux, sauf les coniferes, seront habillés ; cette opération intéresse aussi bien les racines
que la partie aérienne.

* pour les racines, I'opération consiste a éliminer celles qui sont cassées ou meurtries et a rafraichir le
chevelu racinaire. Toutes les coupes sont nettes et parées. On ne supprimera en aucun cas plus du tiers du
volume chevelu,

* pour la partie aérienne, I'opération consiste a supprimer les branches cassées ou meurtries, mal placées
ou trop serrées. On devra impérativement préserver la fleche de l'arbre.

[l convient que I'ensemble des coupes aboutissent & maintenir un équilibre entre les systéemes racinaires et
aériens.

3 - PLANTATION DES VEGETAUX LIGNEUX :
Apres décaissement des fosses de plantation et apport de terre végétale, ou apres affouillement des fosses
de plantation ; I'entrepreneur adjudicataire devra réaliser :

- un trou de plantation dont l'ouverture sera proportionnel au volume racinaire du végétal a planter. Le
collet de la plante ne sera en aucun cas recouvert. La plantation se fera dans les regles de l'art, & la béche,
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Pour les végétaux a racines nues, un pralinage des racines sera réalisé préalablement a la plantation. La
nature du pralin sera soumise a l'approbation de I'architecte ou de son représentant. Le systéme racinaire
devra étre soigneusement étalé sur un cone de terre le plus meuble possible ; cette terre sera mise en place
a la main afin qu'il ne subsiste pas de vide, le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement.

Pour les végétaux en mottes, la motte sera posée dans le trou de plantation sur un lit de terre végétale. La
"tontine" sera ouverte et éliminée. La motte ne devra pas avoir été cassée durant I'opération. Le trou sera
rempli de terre végétale, tassée en piétinant doucement.

Dans les deux cas, une cuvette sera réalisée ; elle devra contenir 150 litres d'eau pour les arbres (1.00m de
diamétre pour 0.20m de hauteur) et 50cl d'eau pour les arbustes (1.00m de diametre pour 0.10m de
hauteur).

4 - FOURNITURE ET POSE DE TUTEURS :

Des tuteurs seront fournis et mis en place pour tous les arbres tiges plantés en zones de lisiéres ou arbres
d'alignement.

Ces tuteurs seront en chéataignier ou robinier faux acacia de 3m de longueur et de circonférence équivalente
a celles des arbres plantés. lls sont écorcés et leur pied affuté.

Les tuteurs seront positionnés de fagon a ne pas endommager la motte ou le systéme racinaire de l'arbre.
La partie enterrée du tuteur sera traitée contre le pourrissement par des procédés chimiques ou par
carbonisation.

Dans un premier temps, l'arbre sera fixé au tuteur par des liens laches (type géotextile).

Aprés plombage et tassement, cette attache sera remplacée par des liens type "ceinture de tuteurage" avec
coussin en caoutchouc afin de ne pas blesser le tronc des arbres. lls auront en outre un dispositif de réglage
pour se desserrer au fur et mesure de la croissance des arbres, les attaches en fil de fer, fil de nylon ou
similaire sont interdites.

5 - PLOMBAGE

Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil radiculaire.
Il est fait impérativement méme si I'état hygrométrique du sol pourrait laisser croire a son inutilité.

De plus, I'entrepreneur adjudicataire au présent lot devra vérifier la parfaite verticalité des végétaux aprées
plombage.

Tout sujet incliné sera redressé : I'entrepreneur dégagera le végétal en prenant toutes les précautions
nécessaires pour ne pas endommager le systéme racinaire et le repositionnera verticalement, avant de
reboucher la fosse. Un nouveau plombage sera réalisé a la suite de cette opération, qui sera réalisée hors
période de végétation.

6 - TAILLE DES ARBUSTES

La taille de rabattage des arbustes sera effectuée une fois le végétal planté et plombé.

Le principe de taille consiste a rabattre les branches de moitié en conservant le plus possible la forme
naturelle de I'espéce.

Les coupes seront effectuées a 2cm au-dessus d'un ceil, ce qui évite la formation de chicots et des points
d'entrée des parasites.

ENGAZONNEMENT
L'engazonnement sera réalisé au sol en place, aprés nivellement préalable.

1 - NIVELLEMENT DE SURFACE DES SOLS PREALABLE A L'TENGAZONNEMENT :

Ce nivellement se fera par arasement des zones en relief et comblement des creux du terrain ; ces travaux
seront réalisés mécaniquement, le choix des matériels utilisés étant soumis a I'approbation de I'architecte.
Un nivellement correct devra étre obtenu sous régle de 5.00m, sans creux ni bosse, avec une tolérance
altimétrique n'excédant pas 0.10m.

2 - CHOIX DE LA COMPOSITION DU MELANGE DE GRAINES :
La composition du mélange de graines sera soumise a I'approbation de I'architecte.
Celui-ci devra cependant avoir été choisi pour sa résistance et sa rusticité.
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3 - MODE OPERATOIRE :
Le semis sera réalisé sur sol en place, aprés les opérations de nivellement.

Ce semi comporte les opérations suivantes :

- un griffage du sol exécuté manuellement avec évacuation des éléments non liés a la nature de la
terre et brisement des mottes,

- un ratissage qui permettra I'exécution parfaite du nivellement final,

- un roulage suivra le ratissage en condition de sol ressuyé,

- un deuxiéme ratissage donnera a la terre de surface sa fine présentation définitive,

- un semis sera exécuté a la volée, a la main et vigoureusement pour obtenir une répartition réguliere
a raison de 30 a 50g/m?2,

- un filet sera constitué sur les bords des surfaces semées ou la densité des graines sera plus élevée,

- un roulage permettra de plaquer les graines au sol,

- les deux premieres tontes seront exécutées par I'entreprise du présent lot.

Tous les espaces semés devront avoir une végétation réguliere et ne présenter aucune partie peu ou mal
venue. Si tel était le cas, I'entrepreneur procéderait aux travaux nécessaires pour qu'aprés la premiére tonte,
il ne subsiste plus de parties mal venues.

EVACUATION DES GRAVOIS ET DECHETS DE CHANTIER

Conformément a l'article "GESTION ET EVACUATION DES DECHETS DE BATIMENT ET DE TRAVAUX
PUBLICS" des Généralités Communes, chaque entreprise devra I'évacuation des gravats, cartons
d'emballage et produits divers au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Elle devra, soit les
acheminer & une décharge publique ou & une plateforme agréée pour I'accueil de déchets du B.T.P, soit
justifier de leur réemploi en matériaux de remblais ou de construction.

L'entrepreneur devra fournir les informations montrant qu'il assure I'évacuation des déchets conformément a
la réglementation en vigueur selon leur catégorie.

Le prix remis par I'entrepreneur comprendra obligatoirement les frais d'évacuation des gravats et autres
types de déchets.

Etabli par BECA Economistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis
71000 MACON



REHABILITATION - EXTENSION ECOLE LOT 01 : TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ESPACES

VERTS

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) Page 16

20

03-01-37.00

03-01-02.00

03-01-46.00

TERRASSEMENTS GENERAUX
INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER, IMPLANTATION ET PLAN DE RECOLLEMENT

1/ Installation de chantier et implantation comprenant :

Amenée de tous les matériels de fabrication et mise en ceuvre nécessaires a la sécurité, a la bonne
exécution des travaux et leur repliement en fin de chantier.

Reconnaissance pour repérage sans terrassement des réseaux éventuels. Implantation générale et de
détail.

Aménagement des acces et dépbts nécessaires.

L'entrepreneur prévoira toutes sujétions dues au maintien de la circulation générale et des acces riverains
éventuels ; le maintien de la propreté des voies et des abords, la remise en état des lieux et le nettoyage du
chantier.

2/ Acces chantier comprenant :

- Les frais de mise en place et de maintien d'une signalisation de chantier adaptée aux circonstances
d'exécution des travaux.

- A la sauvegarde de la sécurité des usagers de la route, des riverains et des personnes travaillant sur le
chantier.

- Maintien de la propreté des voies et abords pendant toute l'intervention de I'entreprise.

Il comprend le recours a l'alternat manuel ou par feux tricolores si nécessaire.

Cette signalisation sera directement inspirée de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére,
livre 1, plus particulierement sa 8°™ partie approuvée du 15 juillet 1974.

Tous les panneaux seront rétro-réfléchissants et de dimension réglementaire.

3/ Plan de recollement : réalisé par un géometre expert, coté planimétrie et altimétrie, a remettre au maitre
d’ouvrage 15 jours aprés la réception.

DEMOLITION D'UN PREAU EXISTANT

Démolition par tous moyens manuels ou mécaniques de batiment existant comprenant : couverture en tuiles,
zinguerie, la charpente bois, conduits de cheminées, planchers, murs de toutes natures, bardages et
cloisons bois, les menuiseries de toutes natures, dallages, ... et tous les ouvrages de fondation.

Démolition des équipements intérieurs et extérieurs existants de plomberie et d’électricité.

Purge des fondations et dés sous poteaux.

Chargement des gravois, sortie et évacuation aux décharges.

Compris étaiements éventuels pour stabilité des existants et toutes sujétions pour reprise a l'identique de la
magonnerie des murs de soutenement Nord et Est existants conservés, au droit des murs démolis et
ancrage piéces de charpente démolitions et ancrage de charpente.

Nota : la dépose de la couverture tuiles se fera avec soin avec stockage des tuiles sur palettes pour réemploi
sur chantier ou mise a disposition du Maitre d’Ouvrage.

Position :

- Ensemble du préau existant en limite Nord de la parcelle, compris mur Ouest et local magonné sous
préau.

DEMOLITION D'ENROBES
Démolition manuelle ou mécanique des enrobés, chargement et évacuation aux décharges.

Position :
- Ensemble du revétement enrobé sous préau a démolir, au Nord de la parcelle.
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03-01-02.01

03-01-02.02

03-01-04.00

03-01-04.01

03-01-02.03

03-01-19.00

DEMOLITION D'UN CABANON EN BOIS

Démolition compléte du cabanon comprenant :
- Dépose de la couverture en tuiles et de la zinguerie, chargement et évacuation aux décharges.
- Démolition des fagades en bois (structure et bardage), menuiseries bois, charpente bois,
chargement et évacuation aux décharges.
- purges des fondations et sol du cabanon, chargement et évacuation aux décharges.

Position :

- Au Sud du jardin, a proximité du batiment four a pain coté Ouest.

DEMOLITION D’EMMARCHEMENTS

Ensemble comprenant :

Dépose des couvertures en fibre ciment, mise en palettes filmés, chargement et évacuation en décharges
spécialisées.

Démolition manuelle ou mécanique des murs en pierres, trie et récupération des pierres pouvant étre
réutilisées, purges des fondations, dallages, chargement et évacuation aux décharges.

Position :

- Enfagade Sud Est du batiment existant, au droit local Enseignants.

DEMOLITION MUR DE SOUTENEMENT SUR RAMPE

Démolition manuelle ou mécanique des murs de cléture en béton ou en agglo, démolition des fondations,
chargement et évacuation aux décharges.

Position :

- Mur le long de la rampe en pavés autobloquants entre jardin et batiment four a pain.

DEMOLITION DE MUR DE CLOTURE EN PIERRE

Démolition manuelle ou mécanique de mur de cléture en pierres, démolition des fondations, chargement et
évacuation aux décharges.

Position :

- Mur de souténement en limite Sud du jardin.

DEMOLITION DE MUR DE CLOTURE EN PIERRE POUR PASSAGE RESEAUX

Démolition manuelle ou mécanique de mur de cléture en pierres, démolition des fondations, chargement et
évacuation aux décharges.

Position :

- Pour passage des réseaux EU/EV, EP et réseaux secs en attente de raccordement, en limite Sud
Ouest de la parcelle, a I'Est du pavillon d’entrée.

ABATTAGE D'ARBRE + DESSOUCHAGE

Coupe d'arbre sur place compris ébranchage. Arrachage des souches a I'engin mécanique, enlevement des
racines, terrassement complémentaire, remblaiement des fosses en graviers tout-venant et compactage,
sortie et évacuation des gravats aux décharges.
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Position :
- arbre dans I'emprise de la rampe, en fagcade Nord Est du batiment four a pain, suivant plan de
masse.

03-01-30.00

03-01-50.02

03-01-50.01

03-01-60.00

03-01-60.04

03-01-60.01

ARRACHAGE DE HAIES

Terrassement périphérique si nécessaire, arrachage, sortie, chargement et évacuation aux décharges
publiques.

Position :
- Ensemble des haies dans I'emprise des cours élémentaire et maternelle, suivant plan
topographique.
DEMOLITION DE BORDURES BOIS
Sciage et dépose de bordure bois en rondin, mise en stock de la bordure pour réemploi sur le chantier.
Position :

- Au droit des réseaux EU/EV, EP et réseaux secs en attente de raccordement, en limite Sud Ouest
de la parcelle, a 'Est du pavillon d’entrée.

DEMOLITION DE CANIVEAUX BETON
Compris descellement, terrassement, enlevement des fondations, chargement et évacuation aux décharges.
Position :
- Ensemble des caniveaux béton dans I'emprise des cours et espaces verts a réaménager, suivant
plan topographique.
DEMOLITION DE CLOTURE POTEAUX BETON ET GRILLAGE METALLIQUE

Démolition des clétures béton constituées de poteaux béton et d'un grillage métallique, compris démolition
des massifs de fondation sous poteaux, évacuation des matériaux aux décharges.

Position :
- Cléture en limite Est du jardin, suivant plan topographique.

DEMOLITION D'UNE CLOTURE

Dépose de la cléture et évacuation a la décharge.

Position :

- Enlimite Ouest de la parcelle.

DEMOLITION DE CLOTURE METALLIQUE

Coupe du grillage, des poteaux et fils de support.et évacuation des matériaux aux décharges, compris

démolition des ancrages dans arase du mur en pierre et toutes sujétions pour rebouchement et
reconstitution de I'arase a l'identique de I'existant.

Position :

- Sur muret pierre de cléture existant, entre pavillon d’entrée et mur de cléture sur rue Neuve.
- Sur mur de souténement entre jardin et rampe en fagade Ouest du batiment four a pain.
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03-01-60-A.00

03-01-60-A.01

03-01-60-A.02

03-01-60-A.03

05-16-70.00

03-02-05.00

DEPOSE DE PORTAIL METALLIQUE

Dépose du portail a 2 vantaux, des poteaux et accessoires, enlévement des massifs béton et évacuation du
portail et des déblais de démolition aux décharges.

Largeur : 3.00 m environ
Position :

- Dans cléture en limite Est du jardin, suivant plan topographique.
DEPOSE DE PORTILLON METALLIQUE

Dépose de portillon métallique, enlévement des massifs béton et évacuation du portillon et des déblais de
démolition aux décharges.

Largeur:1.40m
Position :

- Enhaut de la rampe d’accés a démolir, en facade Ouest du batiment four a pain.
DEPOSE DE PORTILLON BOIS

Dépose de portillon en bois, enlevement massif de fondation béton et évacuation du portillon et des déblais
de démolition aux décharges.

Largeur:1.40m
Position :

- Acceés jardin, en haut de la rampe d’accés a démolir, en fagade Ouest du béatiment four a pain.
DEPOSE MAIN COURANTE METALLIQUE

Dépose soignée de main courante métallique et évacuation a la décharge, compris raccord de magonnerie
de pierre a l'identique de I'existant au droit des écuyers.

Position :
- Main courante contre mur Ouest du batiment four a pain, sur la longueur de la rampe a démolir.
DEMOLITION DE RAMPE EN PAVES AUTOBLOQUANTS ET ENCAISSEMENT DE DALLAGE

Démolition des pavés autobloquants compris dallage de fondation, par tous moyens manuels ou
mécaniques et évacuation des gravois aux décharges.

Position :
- Rampe en fagade Ouest du batiment four a pain.

TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE COMPRIS DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Arrachage des végétaux, évacuation aux décharges, retroussage de terre végétale a I'engin mécanique,
mise en tas a I'emplacement désigné sur place par le responsable du chantier pour étre reprise et régalée
par la suite.

Epaisseur moyenne de décapage 0.20 m, décapage avec une surlargeur de 2.00m.

Exécution dans terrain de toute nature pour pleine masse ou encaissement de plate-forme, exécution a
I'engin mécanique.
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03-02-65.00

03-02-15.00

Cylindrage du fond de forme a I'aide d'un rouleau selon le GTR 92.
Mise en place sur les talus de polyane pour les protéger des pluies et absence de charges en téte.

Terrassement avec sur largeur de 1.50m pour les parties enterrées et en périphérie du batiment et de 0.50m
pour les aménagements extérieurs.

Puits de 1m® pour récupération des eaux éventuelles avec pompe de relevage type et débit a définir par
I'entreprise, comprenant : pompe immergée avec flotteur incorporé, tube de refoulement, raccordement
électrique discontacteur de protection, mise a la terre.

Les fonds de fouilles auront des fagons de pente ramenées sur les puits de récupération des eaux.

Suivant étude de sol :

Les travaux de terrassement devront impérativement étre effectués avec toutes les précautions nécessaires
pour ne pas déstabiliser le fond de forme qui est extrémement sensible a I'eau. Les travaux devront
impérativement se réaliser dans des conditions climatiques adaptées. Dans le cas contraire, il pourrait
s’avérer nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires (cloutage du fond de forme, drain...) qui
seraient a la charge de I'entreprise.

Niveau plateforme batiment maternelle : 459.95 et 460.27
Niveau plateforme batiment garderie : 459.73
Niveau plateforme batiment pavillon d’entrée : 459.12

Niveau fond de fouille plateforme batiment maternelle : 459.45 et 459.77 (TN moyen : 462.50 zone salle
d’évolution et 460.80 zone classes maternelles)

Niveau fond de fouille plateforme batiment garderie : 459.23 (TN moyen : 460.75)

Niveau fond de fouille plateforme batiment pavillon d’entrée : 458.62 (TN moyen : 459.10)

Position :
- Sur 'emprise des plateformes sous batiments maternelle, garderie et pavillon d’entrée.
- Sur 'emprise des voiries, parkings, circulations piétonnes et aire de jeux en enrobé.
- Sur 'emprise des aires stabilisées des cours élémentaire et maternelles.

EVACUATION DES TERRES DE PLEINE MASSE OU REPRISE EN REMBLAIEMENT

Chargement, transport et évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques compris toutes
sujétions.

Ou reprise en remblaiement des excédents de fouilles derriere murs enterrés et murs de souténement, ou en
remodelage du terrain.

Position :
- Sur 'emprise des plateformes sous batiments maternelle, garderie et pavillon d’entrée.
- Sur 'emprise des voiries, parkings, circulations piétonnes et aire de jeux en enrobé.
- Sur 'emprise des aires stabilisées des cours élémentaire et maternelles.

FINITION DU FOND DE FORME

Ensemble comprenant dressement du fond de fouille, compactage a refus au rouleau de 10 tonnes avec
vérification de l'indice PROCTOR modifié qui sera égal a 90 % de l'indice optimum sur 0,20 m .
Les vibrations trop importantes qui risqueraient de plastifier le fond de forme seront a éviter.

Position :
- Sur 'emprise des plateformes sous dallages des batiments maternelle, garderie et pavillon d’entrée.
- Sur 'emprise des voiries, parkings, circulations piétonnes et aire de jeux en enrobé.
- Sur 'emprise des aires sablées des cours élémentaire et maternelle.
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03-02-14.00

03-02-15.02

03-02-17.01

03-02-19.00

03-02-21.00

GEOTEXTILE A AME DRAINANTE

Fourniture et pose d’un géotextile a &me drainante de type ENKADRAIN ou techniquement équivalent
comprenant couche de forme en sablon, déroulement du géotextile, recouvrement, traitement des points
singuliers et toutes sujétions suivant préconisations du fabricant.

Le remblaiement sera effectué a I'avancement de la pose du géotextile.

Position :
- Sur 'emprise des plateformes sous dallages des batiments maternelle, garderie et pavillon d’entrée.

GEOTEXTILE DE CLASSE 5

Déroulage d'un feutre anti-poingonnement géotextile de classe 5 en traction compris recouvrements.
Le remblaiement sera effectué a I'avancement de la pose du géotextile.
Les vibrations trop importantes qui risqueraient de plastifier le fond de forme seront a éviter.

Position :
- Sur 'emprise des voiries, parkings, circulations piétonnes et aire de jeux en enrobé.
- Sur 'emprise des aires sablées des cours élémentaire et maternelle.

REMBLAIEMENT DE PLATEFORME EN 0/80

En tout venant de carriere 0/80 secondaire sur 0.20m d'épaisseur au minimum, compris complément de
remblai pour mise a niveau, compactage par couches successives, dressement des pentes d'écoulement
des voiries, mise a niveau de plateforme.

Nota : a exécuter avant l'intervention du lot magonnerie et a 'avancement des décapages.

Position :
- Sur 'emprise des plateformes sous batiments maternelle, garderie et pavillon d’entrée.
- Sur 'emprise des voiries, parkings, circulations piétonnes et aire de jeux en enrobé.
- Sur 'emprise des aires stabilisées des cours élémentaire et maternelles.

COUCHE DE FERMETURE 0/31.5 - EPAISSEUR 0.20 M

Nettoyage et reprofilage des plateformes, purges aux endroits nécessaires, fourniture et mise en ceuvre
d'une couche de finition de 0.10m a 0.20m d'épaisseur minimum réalisée en matériaux de carriére 0/31.5
comportant moins de 5% d'élément inférieur a 80 microns, compris dressement, fagon de pente et
compactage dito article précédent. Exécution avant réalisation des dallages et aprés réalisation des réseaux
de canalisations par I'entreprise de magonnerie ou de V.R.D.

Position :

- Sur I'emprise des plateformes sous dallages des batiments maternelle, garderie et pavillon d’entrée.
- Sur 'emprise des voiries, parkings, circulations piétonnes et aire de jeux en enrobé.
- Sur 'emprise des aires stabilisées des cours élémentaire et maternelles.

RECEPTION ET ESSAIS A LA PLAQUE

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les essais a la plaque exécutés par un bureau de contrdle
spécialisé avec production d'un rapport d'essai.

Les valeurs a obtenir seront les suivantes (suivant rapport géotechnique du dossier de consultation) :
E.V 2> 50 MPa
EV2/EV1<22
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Position :
- Sur 'emprise des plateformes sous dallages des batiments maternelle, garderie et pavillon d’entrée.
- Sur 'emprise des voiries, parkings, circulations piétonnes et aire de jeux en enrobé.
- Sur 'emprise des aires stabilisées des cours élémentaire et maternelles.

03-02-29.00 AIRE EN ENROBE POUR CHAUSSEE LEGERE

Comprenant :

- Reprofilage de la plate-forme en tout venant aprés exécution du batiment et des canalisations,
purges et recompactage si nécessaire.

- Remblaiement en tout venant 0/31.5 secondaire sur 0.10m d'épaisseur minimum, compris
complément pour rattrapage des pentes, compactage.

- Epandage d'une couche d'émulsion cationique.

- Finition en enrobé de 5¢cm d'épaisseur minimum type BB 0/6 poids 120kg/m?.

- Compactage au rouleau a jantes lisses compris fagon de pente vers les bordures et regards a
grilles.

- Nettoyage des bordures et soubassement.

Position :
- Ensemble de la voirie d’accés aux parkings et des deux parkings PMR, au Sud Ouest de la parcelle,
suivant plan de masse.
- Ensemble des voiries intérieures, suivant plan de masse.
- Aire de jeux dans cour maternelle.

03-02-31.00 AIRE EN ENROBE POUR CIRCULATIONS PIETONNES ET PREAU

Comprenant :

- Reprofilage de la plate-forme en tout venant aprés exécution des batiments et des canalisations,
purges et recompactage si nécessaire.

- Remblaiement en tout venant 0/31.5 secondaire sur 0.10m d'épaisseur minimum, compris
complément pour rattrapage des pentes, compactage.

- Epandage d'une couche d'émulsion cationique.

- Finition en enrobé de 5¢cm d'épaisseur minimum type BB 0/6 poids 120kg/m2.

- Compactage au rouleau a jantes lisses compris fagon de pente vers les bordures et regards a
grilles.

- Nettoyage des bordures et soubassement.

Position :
- Ensemble des circulations piétonnes, suivant plan de masse.
- Ensemble du préau maternelle.

03-02-25.00 REVETEMENT RESINE POUR SOL AMORTISSANT

Fourniture et mise en ceuvre sur aire en enrobé de revétement de sol amortissant en granulats de
caoutchouc liés par une résine polyuréthane mono-composant sans solvant. Les granulats EPDM utilisés
satisfont pleinement aux parametres d’innocuité écologique édictés par la norme DIN V 18035-7.
Caractéristiques : élasticité durable, antidérapant, résistant a I'abrasion et aux intempéries. Coloris : au choix
de l'architecte dans la palette du fabricant. Epaisseur de 20mm environ selon HCL. Amortissement testé
selon norme EN 1177 : HIC (Head Injury Criterion). Garantie de 5 ans.

Position :
- Sur 'emprise de I'aire de jeux dans cour maternelle, suivant plan de masse.
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03-02-34.01 AIRE SABLEE
Comprenant :
- Remblaiement en tout-venant 0/17 sur 0.10m d'épaisseur compris rattrapage des pentes et
compactage.
- Epandage d'une couche de sable de carriere de 0.03m d'épaisseur.
- Dressement et cylindrage.
Position :
- Ensemble de la cour élémentaire, suivant plan de masse.
- Ensemble de la cour maternelle, suivant plan de masse.
03-02-20.00 BANDE DE PROPRETE EN GRAVILLON
Fourniture et mise en place de gros gravillons lavés de riviere pour confection d’'une bande de propreté en
périphérie du batiment, largeur 0.50 m, épaisseur 0.20 m.
Position :
- En pied de fagades Nord et Est du batiment garderie, au droit des espaces verts.
03-02-63.00 BORDURE BETON T1 "BUTTE ROUE"
Fourniture et pose de bordures béton type T1 compris toutes sujétions d’ancrage et de collage sur enrobé.
Position :
- Sur emplacements parking handicapés, pour protection de la fagade Sud du batiment garderie.
03-02-52.00 BORDURE P1
Fourniture et pose de bordures de type P1 en béton sur semelle béton, massifage, jointoiement, coupe
fagon d'arrondi et raccordement avec existant.
Position :
- En délimitation des revétements en enrobé, au droit des espaces verts et des aires sablées.
- En périphérie de l'aire de jeux.
03-02-54.00 BORDURE EN BOIS TRAITE A COEUR
Comprenant :
- Fourniture et pose de planches de pin traité en autoclave sous pression et injecté aux sels de cuivre,
dimension 0.30x0.034m, garantie 10 ans contre le pourrissement et |'attaque des insectes.
- Potelets de support de 0.05x0.05m tous les métres sur dés en béton, coupés et fixés par tirefond
inox.
Position :
- En délimitation entre espaces verts et aires sablées.
03-02-54.01 RACCORD DE BORDURE BOIS DE REEMPLOI

Repose de bordure bois de récupération en rondin compris toutes sujétions d’ancrage et de scellement dans
le sol

Position :

- Sur massif espaces verts en limite Sud Ouest de la parcelle, a 'Est du pavillon d’entrée, au droit des
sorties de réseaux EU/EV, EP et réseaux secs en attente de raccordement.
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03-02-71.00

03-02-29-03.00

05-28-30.00

05-30-30.00

PEINTURE DE SIGNALISATION POUR SYMBOLE PMR + PANNEAU DE SIGNALISATION

Matérialisation de la place de stationnement handicapé par mise en ceuvre de peinture spéciale routiére
appliquée a 2 couches. Symbole et marquage suivant réglementation en vigueur.
Panneau métallique en acier galvanisé avec symbole PMR planté au droit de la place.

Nota : L’ensemble devra étre conforme a la réglementation en vigueur.

Position :
- places parking handicapés, en facade Sud du batiment garderie.

REVETEMENT RESINE - LARGEUR 15 CM

Fourniture et mise en ceuvre d’une résine, teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant,
destinée a fixer des agrégats de 1 a 10 mm de diamétre pour la réalisation de revétements de sol extérieurs
non poreux. Application de la résine a la raclette a lame dentelée sur support enrobé mise en ceuvre
primaire, puis mise en place des agrégats. Elimination des excédents par balayage ou aspiration. Teinte au
choix de 'architecte dans la palette compléte du fabricant.

Largeur 15 cm

Nota : L'ensemble devra servir de ligne de guidage. En conséquence, celui-ci devra étre conforme aux
exigences de la réglementation PMR.

Position :
- Depuis les 2 places de parking handicapés jusqu’a I'entrée du batiment maternelle, du batiment
élémentaire et du batiment garderie.

TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS GEL

Ouverture de la fouille, jets sur berges, dressement des parois et du fond, reprise des terres, chargement et
évacuation aux décharges.

Position :

- Fondations semelles filantes des murs de souténement au droit de I'entrée, angle Sud Ouest de la
parcelle.

- Fondations semelles filantes des murets de souténement au droit de I'accés piétons au batiment
maternelle, rue Neuve (en périphérie du palier bas de la rampe et sur la longueur de la premiére
rampe).

- Fondations semelles filantes des murets pour rampe et palier d’acces au batiment garderie (en
périphérie du palier haut et de la rampe).

GROS BETON

Béton de gravillon dosé suivant étude BA a charge de I'entreprise, coulé a pleine fouille compris armature en
attente pour ouvrage supérieur (murs), coffrage ou boisage éventuel, arase de mise a niveau, fagon de
redents.

Position :

- Sous fondations semelles filantes des murs de souténement au droit de I'entrée, angle Sud Ouest
de la parcelle.

- Sous fondations semelles filantes des murets de souténement au droit de I'accés piétons au
batiment maternelle, rue Neuve (en périphérie du palier bas de la rampe et sur la longueur de la
premiere rampe).

- Sous fondations semelles filantes des murets pour rampe et palier d’acces au batiment garderie (en
périphérie du palier haut et de la rampe).

Etabli par BECA Economistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis
71000 MACON



REHABILITATION - EXTENSION ECOLE LOT 01 : TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ESPACES

VERTS
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) Page 25
05-30-52.00 BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES
Béton de gravillon dosé suivant étude béton a charge de I'entreprise, coulé a pleine fouille compris
armatures suivant étude B.A a charge de I'entreprise, coffrage sommaire s'il y a lieu, bourrage pour
encastrement dans les murs existants.
Position :

- Fondations semelles filantes des murs de souténement au droit de I'entrée, angle Sud Ouest de la
parcelle.

- Fondations semelles filantes des murets de souténement au droit de I'acces piétons au batiment
maternelle, rue Neuve (en périphérie du palier bas de la rampe et sur la longueur de la premiére
rampe).

- Fondations semelles filantes des murets pour rampe et palier d’accés au batiment garderie (en
périphérie du palier haut et de la rampe).

05-36-7403  VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.20 M
Béton dosé suivant étude BA a charge de I'entreprise, armatures par treillis soudé double nappe,
raidisseurs, chainages obtenus par renfort d'armatures.
Coffrage n° 3 trés soigné en faces extérieures (des faces non enterrés)
Coffrage contreplaqué Backelisé soigneusement caleping, ragréages et reprises des nids de caillasse a la
charge du présent lot.
Position :

- Murs de soutenement au droit de I'entrée, angle Sud Ouest de la parcelle.

- Murets de souténement au droit de I'acces piétons au batiment maternelle, rue Neuve, (en
périphérie du palier bas de la rampe et sur la longueur de la premiére rampe).

- Murets pour rampe et palier d’accés au batiment garderie (en périphérie du palier haut et de la
rampe).

06-12-2500  ARASE SUR MURET BETON
Arase sur mur et muret en béton banché lissé a la truelle, compris facon d’arétes tirées au fer et toutes
sujétions de coffrage pour arase en pente.
Position :

- Arase sur murs de soutenement au droit de I'entrée, angle Sud Ouest de la parcelle.

- Arase sur murets de soutenement au droit de I'accées piétons au batiment maternelle, rue Neuve (en
périphérie du palier bas de la rampe et sur la longueur de la premiére rampe).

- Arase sur murets pour rampe et palier d’accés au batiment garderie (en périphérie du palier haut et
de la rampe).

05-34-05.00 ENDUIT ENTERRE

Enduit au mortier batard a 2 couches et application de 2 couches d'un produit d'étanchéité bitumineux de
type FLINTKOTE ou techniquement équivalent.

Nota : I'enduit batard seul sera remonté a 0.15m au dessus du niveau du terrain fini pour barriére de
capillarité.

Nota : a I'exception de I'enduit batard apparent, le complexe enduit + FLINTKOTE pourra étre remplacé par
un mortier d'imperméabilisation des fondations de type WEBER.DRY PRIMO de chez WEBER ou
techniquement équivalent.
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03-02-17.00

03-02-41.00

05-44-60.01

Position :

- Sur parties enterrées des murs de soutenement au droit de I'entrée, angle Sud Ouest de la parcelle.

- Sur parties enterrées des murets de souténement au droit de I'acces piétons au batiment maternelle,
rue Neuve, (en périphérie du palier bas de la rampe et sur la longueur de la premiére rampe).

- Sur parties enterrées des murets pour rampe et palier d’accés au batiment garderie (en périphérie
du palier haut et de la rampe).

REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION

Tout-venant de carriére 0/31.5 compacté par couches de 0.20m compris transport, roulage, mise en place,
réglage.

Position :

- Enremblaiement des excédents de fouilles pour fondations des murs de souténement au droit de
I'entrée, angle Sud Ouest de la parcelle.

- Enremblaiement des excédents de fouilles pour fondations des murets de souténement au droit de
I'acces piétons au batiment maternelle, rue Neuve, (en périphérie du palier bas de la rampe et sur la
longueur de la premiére rampe).

- Enremblaiement des excédents de fouilles pour fondations semelles filantes des murets pour rampe
et palier d’acces au batiment garderie (en périphérie du palier haut et de la rampe).

DALLAGE EN BETON FINITION BALAYEE

Béton dosé et armé suivant étude BA a charge de I'entreprise, coffrage n°3 des rives, prises dans les murs
par empochements, finition brute balayée.

Position :
- Rampe et palier haut d’accés au batiment garderie, en fagade Est.
- Palier haut de I'escalier de service, en fagcade Nord du batiment maternelle.

MACONNERIE DE PIERRE EN RECONSTITUTION DE MUR

Magonnerie de pierres mureuses de récupération (pierres de récupération aprés démolition par le lot
Terrassements généraux — VRD des mur), compris fourniture de pierre si nécessaire, nettoyage, tris, taille
des lits et coupes, assise de départ, hourdissage au mortier de chaux naturelle, joints refoulés en montage,
et nettoyage des parements. Le mur sera construit a I'identique de I'existant.

Compris toutes sujétions de raccordement avec mur existant de part et d’autre.

Epaisseur 0.50 m.

Position :
- Au droit du mur démoli pour passage des réseaux EU/EV, EP et réseaux secs en attente de
raccordement, en limite Sud Ouest de la parcelle, a I'Est du pavillon d’entrée.
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30

03-04-03.00

03-04-59.00

03-01-44.00

03-03-97.00

03-03-98.00

RESEAUX ET DIVERS

LIMITES RESEAUX : les réseaux EU/EV, Electricité, Téléphone, AEP seront amenés en limite Sud Ouest de la parcelle a
proximité de la Boite aux lettres (en attente de raccordement par le Maitre d'Ouvrage)

DEPOSE AVEC SOIN D'UNE CUVE DE RECUPERATION DES E.P DE 4500 LITRES COMPRIS TERRASSEMENT

Comprenant :

- Vidange de la cuve.

- Terrassement en pleine masse pour dégagement de la cuve, déblais stockés a proximité.

- Dépose avec soin de la cuve en polyéthyléne de 4500 L (longueur 2.42 m, largeur 1.70 m, hauteur
totale 1.70 m, équipée d’'une pompe a déclenchement automatique) et mise a disposition du Maitre
d’QOuvrage.

- Remblaiement de la fouille avec déblais de terrassements en pleine masse du chantier.

Position :
- Cuve de récupération des eaux de pluie, au Nord Est du jardin.

NEUTRALISATION RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT DANS EMPRISE DES TRAVAUX

Apreés reconnaissance des réseaux existants EU/EV, EP et réseaux secs, neutralisation des réseaux eau et
électricité par les lots techniques Plomberie sanitaire et électricité, démolition et dépose de I'ensemble des
réseaux existants sur 'emprise de la parcelle (réseaux non conservés).

L'entrepreneur prévoira le remblaiement des fouilles en matériaux tout venant compacté ingélifs.

Position :
- Ensemble des réseaux EU/EV et EP du batiment existant élémentaire.
- Ensemble des réseaux EU/EV et EP du béatiment préau démoli.
- Ensemble des réseaux secs des batiments existants élémentaire et préau.

FOUILLE

Terrassements effectués mécaniquement pour réalisation de tranchée en tous terrains non rocheux et
comprenant :
- Limplantation.
- Latranchée, son réglage manuel, le compactage du fond.
- L'épuisement des eaux parasites.
- La mise en dépbt provisoire des matériaux extraits pouvant étre réutilisés en remblaiement de la
tranchée (cailloux ou tout-venant).
- L'évacuation a la décharge ou mise en dép6t définitif des matériaux extraits non réutilisés (terres
d'extractions).
- Le blindage des tranchées si nécessaires.
- Les sujétions dues au croisement des conduites (eau potable, eaux pluviale, assainissement,
télécommunications, gaz), cables (électriques et téléphoniques), haies et clétures.
- Les sujétions d'étaiement des poteaux, cldtures, murs, fagades.
- Lalargeur de la tranchée, au fond entre blindages s'ils existent sera égale au diamétre extérieur du
tuyau avec surlargeur de 0.30m de part et d'autre.

REMBLAIEMENT DE FOUILLE

Lit de pose et d'enrobage des canalisations comprenant :
- Lit de sable de carriére de 0/5 de 0.10m sous la génératrice inférieure de la conduite compris
damage et réglage.
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03-03-99.00

03-04-00.00

03-04-00.01

Nota : 'enrobage sera réalisé sur toute la largeur de la tranchée, du lit de pose jusqu'a 0.10m au moins au-
dessus de la génératrice supérieure de la conduite ; il sera damé manuellement de part et d'autre de la
canalisation.

Remblaiement en grave non traité correspondant a la classification D3 du C.C.T.G (sol et roches insensibles
a l'eau), comprenant :
- Mise en ceuvre par couches dont I'épaisseur est adaptée au matériel de compactage utilisé, sans
étre supérieur a 0.30m.
- L'arrosage du matériau si nécessaire.
- Le compactage.
- Les canalisations d’évacuation posées sous voiries seront enrobées dans du béton maigre pour
éviter leur écrasement si leur couverture est inférieure a 0.50m.
- L'évacuation a la décharge des matériaux extraits de la tranchée et remplacés par ce remblai
d'apport.
- Lacorrection des tassements éventuels.

EXECUTION DE CANALISATION

Fourniture a pied d'ceuvre et pose de canalisations et accessoires de montage norme NF P 16-341, NF T
54-002, 54-016, 54-028, etc. ...

L'exécution comprend notamment :

- Les sujétions de stockage selon les prescriptions du fabricant et de présentation pour vérification par
le maitre d’'ceuvre.

- Lafagon de niches pour loger les collets des conduites afin que la canalisation repose sur toute sa
longueur.

- Les calages provisoires et sujétions pour passage en sous ceuvre ou croisement de canalisations.

- Lesjoints et le lubrifiant.

- Les pieces de raccord entre canalisations de méme nature et de méme diamétre.

- Les coupes.

- Les canalisations d'eaux usées devront étre absolument étanches vis a vis des eaux souterraines,
les joints collés ou au mortier de ciment ne seront pas admis.

CANALISATION PVC + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

Fourniture et pose de canalisations PVC de qualité assainissement et renforcé type CR8 pour les zones
sous circulations routieres ou CR4 en longueur de 3.00ml au maximum assemblées par joints caoutchouc
étanches compris tranchées et remblaiements exécutés dans les conditions des articles 03.03.97.00,
03.03.98.00 et 03.03.99.00, coudes, culottes, tés de visites en pieds de chutes, raccordements sur les
regards intermédiaires et sur réseaux existants.

Position et dimensions :

- Suivant indications ci-apres.

CANALISATION PVC DE 110 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

Description dito article 03.04.00.00

Position :

- Evacuations EU et EV du béatiment maternelle.

- Evacuations EU et EV du béatiment élémentaire.

- Evacuations EU et EV du batiment garderie.

- Evacuations EP du batiment maternelle.

- Evacuations EP du batiment élémentaire.

- Evacuations EP du batiment garderie.

- Evacuations EP du pavillon d’entrée.

- Evacuation des regards grilles EP des voiries et circulations piétonnes.
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03-04-00.02

03-04-00.03

03-04-00.04

03-04-35.00

03-04-38.00

CANALISATION PVC DE 125 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

Description dito article 03.04.00.00

Position :

- Evacuations EU et EV du batiment maternelle.
- Evacuations EU et EV du batiment élémentaire.
- Evacuations EU et EV du batiment garderie.

- Evacuations EP du batiment maternelle.

- Evacuations EP du batiment élémentaire.

- Evacuation des regards grilles EP des voiries.

CANALISATION PVC DE 160 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

Description dito article 03.04.00.00

Position :

- Evacuations EU et EV du batiment maternelle.
- Evacuations EU et EV du batiment élémentaire.
- Evacuations EP du batiment maternelle.

- Evacuations EP du batiment élémentaire.

CANALISATION PVC DE 200 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

Description dito article 03.04.00.00

Position :

- Collecteur principal EU/EV pour les batiments maternelle, élémentaire, garderie.

- Collecteur principal EP pour les batiments maternelle, élémentaire, garderie, pavillon d’entrée et
pour les EP des voiries et circulations piétonnes.

CANIVEAU A GRILLE FONTE SERIE LEGERE DE 0.10 M DE LARGEUR

En béton préfabriqué ou coulé en place, compris radiers, parois, cunettes arrondies, facon de pente, enduit

intérieur, grilles fonte série Iégére compris avec feuillure en corniere galvanisée.

Largeur 0.10 m.

Position :

- Sur la longueur du mur de souténement en pierre, en limite Nord de la parcelle.

REGARD

Les regards seront réalisés en béton moulé, préfabriqués ou coulés en place. lls seront achevés par le

cuvelage des radiers et parois avec cueillies et pentes ayant pour objet de faciliter I'écoulement des

effluents.

lIs seront couverts par des tampons de visite en béton armé avec anneau de levage ou par des tampons
fontes ou des grilles avaloir suivant nécessité.

Dimensions :
- Regard 0.400.40m
- Regard 0.60*0.60m
- Regard 0.80*0.80m
- Regard 1.00*1.00m

Position et dimensions :

:jusqu'a 0.60m de profondeur.
: jusqu'a 0.80m de profondeur.
: jusqu'a 1.00m de profondeur.
:au dela de 1.00m de profondeur.

- Suivant indications ci-apres.
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03-04-38.01

03-04-38.02

03-04-38.03

03-04-38.06

03-04-38.07

REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC GRILLE FONTE SERIE LEGERE
Description dito article 03.04.38.00

Nota :
grille fonte pour circulation personnes a mobilité réduite (lumieres de la grille inférieures a 20 mm de largeur)

Position :

- Regard collecteur EP, en pied de rampe, au droit de 'accés maternelle depuis la rue Neuve, suivant
plan de masse.

REGARD DE 0.50 X 0.50 M AVEC GRILLE FONTE SERIE LOURDE
Description dito article 03.04.38.00

Nota :
grille fonte pour circulation personnes a mobilité réduite (lumiéres de la grille inférieures a 20 mm de largeur)

Position :

- Regards collecteurs EP, sur voirie, au droit des 2 parkings et sur accés batiment élémentaire en pied
de rampe, suivant plan de masse.

REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC TAMPON FONTE SERIE LEGERE

Description dito article 03.04.38.00

Position :

Batiment maternelle
- Regards en pied de chute EP, en fagade Nord.
- Regard collecteur en bas de pente du caniveau grille, angle Nord Est du Préau maternelle.
- Regards en pied de chute EP, en fagcade Est sous préau maternelle.
- Regards collecteur et pieds de chutes sur réseau EP en fagade Sud du batiment.
Batiment élémentaire
- Regards en pied de chutes EP du batiment élémentaire.
- Regards de jonction sur réseau collecteur en périphérie du batiment.
Batiment garderie
- Regard en pied de chute EP, en fagcade Nord.
Batiment pavillon d’accueil
- Regards en pied de chute EP sous abri.

REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC TAMPON FONTE HERMETIQUE SERIE LEGERE

Description dito article 03.04.38.00

Position :

Batiment maternelle

- Surréseau collecteur EU/EV en fagade Sud.
Batiment élémentaire

- Surréseau collecteur EU/EV en fagade nord Ouest.
Batiment garderie.

- Sur réseau collecteur EU/EV en fagade Est.

REGARD DIAMETRE 0.60 M AVEC TAMPON FONTE HERMETIQUE SERIE LOURDE

Description dito article 03.04.38.00
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Position :
Batiments maternelle, élémentaire et garderie.
- Sur réseau collecteur principal EU/EV.
03-04-38.09 REGARD DIAMETRE 0.60 M AVEC TAMPON FONTE SERIE LOURDE
Description dito article 03.04.38.00
Position :
Batiments maternelle, élémentaire et garderie.
- Sur réseau collecteur principal EP.
03-04-48.00  TRANCHEE + FOURREAU + REMBLAIEMENT
Busages en tuyaux de PVC posés en tranchée suivant plan, avec coudes de remontées a la demande,
terrassement, évacuation des terres, lit de sable, remblaiement en tout venant dito articles 03.03.97.00 et
03.03.98.00, grillage avertisseur.

Nota : les fourreaux a la pénétration des batiments seront enterrés a -0.80m du sol fini.

Nota : I'entreprise devra impérativement respecter les rayons de courbures des fourreaux lors de sa mise en
place.

Position et dimensions :
- Suivant indications ci-aprés :

05-78-20.01 TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 160 + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-78-20.00.

Position :
- Alimentation générale courant fort tarif jaune depuis I'arrivée ENEDIS jusqu’a la logette tarif jaune
installée dans le batiment existant, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 35 m.

0578-2002  TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-78-20.00.

Position :
- Alimentation générale courant fort batiment garderie depuis le TGBT jusqu’au TD garderie, suivant
indications du bureau d’études CHALEAS : 40 m.
- Alimentation générale courant fort batiment maternelle depuis le TGBT jusqu’au TD maternelle,
suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 30 m.

05-78-20.03  TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-78-20.00.

Position :
- Alimentation courants faibles pour France télécom depuis la chambre de tirage FT jusqu’a la réglette
FT installée dans le batiment existant, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 35 m.
- Alimentation courants faibles pour France télécom depuis le local technique élémentaire jusqu’au
placard technique garderie, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 40 m.
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- Alimentation courants faibles pour France télécom depuis le local technique élémentaire jusqu’au
placard technique maternelle, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 30 m.

05-78-20.04  TRANCHEE + 4 FOURREAUX DN 40 + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-78-20.00.

Position :
- Alimentation éclairage extérieur (pavillon d’entrée et candélabres) et des systémes interphonie,
suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 75 m.

0578-2005  TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 40 + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-78-20.00.

Position :
- Alimentation acces maternelle (en attente), depuis le batiment existant élémentaire jusqu’au portail,
suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 30 m.
- Alimentation acces site (interphonie), depuis le batiment existant élémentaire jusqu’au portail
pavillon d’entrée, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 30 m.
- Alimentation acces site (interphonie), depuis le batiment existant élémentaire jusqu’au portail PMR,
suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 40 m.

03-04-50.00 TRANCHEE POUR FOURREAU + REMBLAIEMENT

Terrassement en tranchée pour fourreau ou canalisation posé par les autres corps d'état, évacuation des
terres, lit de sable, remblaiement en tout-venant dito article 03.03.97.00 et 03.03.98.00 et grillage
avertisseur.

Position :
- Alimentation fourreau PEHD d’alimentation eau froide, suivant indications et plans du BET

CHALEAS.
Alimentation eau froide
. depuis limite concessionnaire vers sous station : 40 m.
. depuis sous station vers local technique garderie : 50 m.
. depuis sous station vers local technique école maternelle. : 50 m.
Liaison sous station vers local technique chauffage
. depuis sous station vers local technique garderie : 50 m.
. depuis sous station vers local technique école maternelle : 50 m.

03-04-61.01 CHAMBRE DE TIRAGE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE ET LIAISON TECHNIQUE CHAUFFAGE
Chambre de tirage avec tampons de couverture pour tirage des cables électrique.

Position :
- Sur réseau d’alimentation électrique de I'éclairage extérieur, suivant indications et plan du BET
CHALEAS : courant fort 10 unités et courants faibles 5 unités.

03-04-51.00 SOCLE BETON DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M DE HT POUR FIXATION DE LUMINAIRE

Comprenant :
- Implantation, terrassement pour massifs isolés a I'engin mécanique.
- Béton de fondation dosé et armé suivant étude entreprise et arase de niveau.
- Mise en place des platines ou socles des luminaires fournis par I'électricien.
- Evacuation des terres a la décharge, remblaiement périphériques en TV 0/31.5.
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03-04-65.00

03-04-68.00

03-04-60.00

Dimensions : 0.60 x 0.60 x 0.80 m de haut

Position :

- Ensemble des candélabres sur réseau éclairage extérieur, suivant plan du bureau d’étude
CHALEAS et plan de masse.

REGARD DE COMPTAGE D'EAU DE 0.80 X 0.80 M

Regard béton coulé en place de 0.80*0.80*1.00m de profondeur et tampons de couverture en 2 éléments
série légére pour arrivée générale d'eau potable, compris terrassements et remblaiements. L'entreprise du
présent lot a la possibilité de remplacer le regard béton par un regard en matériaux imputrescible.

Position :

- Enlimite Sud Ouest de la parcelle, suivant indications du BET CHALEAS et plan de masse.

SCELLEMENT DE COFFRET E.D.F

Fournis par EDF compris passages des fourreaux, terrassement, massif BA et remblaiement.

Position :

- En limite Sud Ouest de la parcelle, suivant indications du BET CHALEAS et plan de masse.

CHAMBRE DE TIRAGE FRANCE TELECOM L1T

Chambre de tirage normalisée avec tampons de couverture France Télécom pour tirage des cébles de
liaison téléphonique, suivant indications du bureau d’études CHALEAS.

Position :

- Enlimite Sud Ouest de la parcelle, suivant indications du BET CHALEAS et plan de masse.
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40

03-02-45.00

53-01-01.00

53-01-18.00

25-05-07.00

ESPACES VERTS - CLOTURES
EPANDAGE DE TERRE VEGETALE ET NIVELLEMENT

Epandage de terres végétales, compris roulage, épandage, épierrage, mise en forme, nivellement et griffage
des aires a livrer, prét a étre planté.

Ce nivellement se fera par arasement des zones en relief et comblement des creux du terrain ; ces travaux
seront réalisés mécaniquement, le choix des matériels utilisés étant soumis a I'approbation de I'Architecte.
Un nivellement correct devra étre obtenu sous régle de 5 m, en tout sens, sans creux ni bosse, avec une
tolérance altimétrique n'excédant pas 0,10 m.

Epaisseur 0.30 m.

Position :
- Ensemble des espaces verts, suivant plan de masse.

ENGAZONNEMENT

Comprenant :

- préparation du terrain, reprise des surfaces de terres végétales, dressement, mise en forme, ratissage,
- retrait des cailloux, pierres...

- dispersion de désherbant sélectif si nécessaire.

- engazonnement, roulage, premiére coupe,

- ensemencement des zones non reprises,

- garantie de reprise des gazons 1 an aprés semi.

Position :
- Ensemble des espaces verts, suivant plan de masse.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Les plantations seront garantis par I'entreprise qui en assurera le remplacement et la mise en place pendant
la période de garantie qui s'écoulera jusqu'a la fin du mois de Juin suivant I'année écoulée aprés plantation.

L'engazonnement sera garanti dans les mémes conditions que les plantations durant la période de garantie
de 1 an aprés semi selon disposition du C.C.T.G.

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur devra faire apparaitre dans son offre, le colt, la nature de ces
prestations d’entretien, le nombre de tontes et d’arrosages pour assurer la reprise de tous ses végétaux
pendant la période de garantie.

CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES

Fourniture et pose de cl6ture en panneaux rigides de type AXIS S de chez DIRICKX ou techniquement
équivalent comprenant :

- Poteaux de départ, intermédiaires et d’angles type AXOR de 68 x 48 mm plastifiés haute adhérence
polyester et obturateur en partie haute, compris platines de fixation, terrassement, dés béton, calage, mise a
niveau et remblaiement.

- Remplissage en panneaux rigides avec petites mailles de 100 x 55 mm avec plis de renfort. Picots de 20
mm de haut. Finition plastifiée haute adhérence sur acier galvanisé.

- Découpe de panneaux si nécessaire compris galvanisation a la bombe et peinture anticorrosion.

- Systéme de pose entre poteaux EASYFIX a 'avancement sans accessoire.

Compris toutes sujétions d’accessoires et de mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant.

Teinte de I'ensemble aux choix de I'architecte dans la gamme standard compléete du fabricant.

Garantie 10 ans anticorrosion.

Position et hauteur :
- Suivant indications ci-apres.
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25-05-07.01 CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES DE 1.20 M DE HAUT
Description dito article 25-05-07.01.
Position :
- Sur mur de soutenement béton, en limite Ouest de la parcelle, entre batiment garderie et batiment
maternelle.
25.05-07.02  CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES DE 1.50 M DE HAUT
Description dito article 25-05-07.01.
Position :
- Entre cour élémentaire et cour maternelle/aire de jeux.
25-05-13.00 PORTILLON PIVOTANT MANUEL DE 1.00 X 1.50 M DE HAUT
Fourniture et pose d’un portail métallique battant a 1 vantail type Pivotant Alliance de chez DIRICKX ou
techniqguement équivalent, finition époxy zinc + polyester, teinte aux choix de I'architecte dans la gamme
standard compléte du fabricant, garantie de 10 ans anticorrosion comprenant :
- cadre en profil rectangulaire de 60 x 60 mm.
- poteaux gonds carrés.
- poteaux gache carrés.
- serrure a cylindre européen et gache anti-effraction.
- gonds réglables - ouverture a 180°.
- remplissage en barreaudage plein de 25 x 25 mm, espacés de 110 mm.
- dés de support en béton, compris terrassement, coulage, réservation, scellement, régalage des terres, tous
réglages, mise a niveaux et raccordement.
Compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant.
Position :
- Dans cléture hauteur 1.50 m, entre cour élémentaire et cour maternelle.
25:01-96.00  CLOTURE EN ACIER GALVANISE LAQUE
Ensemble en acier galvanisé et laqué en usine, teinte aux choix du maitre d’'ouvrage, comprenant :
- platines de fixation ou percement et scellement des poteaux pour cléture sur muret.
- réservations et scellement des poteaux pour cléture sur massifs de fondation béton.
- poteaux rond de 100 mm de diameétre, espacés tous les 1.50 m.
- lisses intermédiaires de 80 x 80 mm, posées en zig zag
- remplissage en tubes ronds pleins de 12 mm de diamétre pose croisée aléatoire.
- massifs de fondation sous poteaux (terrassement, dés béton, calage, mise a niveau et remblaiement).
L’ensemble des bouts seront coupés en biais.
Compris toutes sujétions.
Position et hauteur :
- Suivant indications ci-apres.
25-01-96.01 CLOTURE EN ACIER GALVANISE LAQUE DE 1.20 M DE HAUT SUR MURET PIERRE

Description dito article 25-01-96.01

Position :
- Sur muret pierre de cl6ture existant, entre pavillon d’entrée et mur de cl6ture sur rue Neuve.
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25-01-96.02

25-01-97.00

25-01-97.01

05-58-10.00

CLOTURE EN ACIER GALVANISE LAQUE DE 1.50 M DE HAUT COMPRIS MASSIFS DE FONDATION

Description dito article 25-01-96.01

Position :

- cléture entre batiment four et batiment garderie.

PORTAIL DE 3.00 X 1.50 M DE HAUT AVEC BARREAUDAGE

Fourniture et pose de portail ouvrant a la frangaise a 2 vantaux en acier galvanisé a chaud en usine et
laquage époxy, teinte RAL au choix du maitre d’ouvrage, comprenant :

- poteaux en tube de 150 x 150 compris platine de fixation.

- cadres en tubes de 100 x 100 fixations et scellement dans murets et poteaux diametre 100mm.

- lisses intermédiaires de 80 x 80 mm, posées en zig zag

- remplissage en tubes ronds pleins de 12 mm de diamétre pose croisée aléatoire.

L’ensemble des bouts seront coupés en biais.

- dés de support en béton, compris terrassement, coulage, réservation, scellement, régalage des terres, tous
réglages, mise a niveaux et raccordement.

Quincaillerie :

- 4 paumelles par vantalil,

- 1 crémone a levier en applique sur vantail semi-fixe,

- 1 serrure de sireté avec péne dormant 1/2 tour,

- garniture avec béquille renforcée chromée 2 faces,

- 1 arrét a bascule scellé au sol par vantail compris dés en béton,
- sabot métallique d'arrét.

Position :
- Acces véhicules dans cléture entre batiment four et batiment garderie.

PORTILLON DE 1.00 X 1.50 M DE HAUT AVEC BARREAUDAGE

Fourniture et pose d'un portillon en acier galvanisé a chaud en usine et laquage époxy, teinte RAL au choix
du maitre d’ouvrage, comprenant :

- poteaux en tube de 100 x 100 compris platine de fixation.

- cadres en tubes de 100 x 100 fixations et scellement dans murets et poteaux diametre 100mm.

- lisses intermédiaires de 80 x 80 mm, posées en zig zag

- remplissage en tubes ronds pleins de 12 mm de diamétre pose croisée aléatoire.

L’ensemble des bouts seront coupés en biais.

- dés de support en béton, compris terrassement, coulage, réservation, scellement, régalage des terres, tous
réglages, mise a niveaux et raccordement.

Quincaillerie :

- 2 paumelles par vantail,

- 1 serrure de sireté avec péne dormant 1/2 tour,

- garniture avec béquille renforcée chromée 2 faces,

Position :
- Acces service dans cléture entre batiment four et batiment garderie.

SEUIL EN BETON POUR PORTAIL

Ensemble comprenant
- terrassement, remblaiement et évacuation des terres en décharge.
- coulage seuil béton armé sur gros béton avec finition chape sur le dessus, arétes arrondies.
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Position :
- Portail accés véhicules dans cl6ture entre batiment four et batiment garderie.

53-10-10.00 ADAPTATION DES SERRURES SUR ORGANIGRAMME

Fourniture et pose de canon de slreté a combinaison. L'entrepreneur mettra au point I'organigramme de clé
avec le maitre d'ouvrage et l'architecte, le lot Menuiseries bois et le lot Serrurerie.

Ces canons de sureté seront équipés de bouton moleté a l'intérieur des locaux a définir au cas par cas avec
le l'architecte et le bureau de contréle au moment de la pose définitive.

Position :

- Portail accés véhicules dans cl6ture entre batiment four et batiment garderie.
- Portillon entre cour élémentaire et cour maternelle.
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50

01-00-91.00

1000

01-00-91.00

01.01

03-02-32.00

03-02-32.01

05-28-30.00

05-30-30.00

05-52-25.00

OPTION : DALLAGE EXTERIEUR MATERNELLE
PRESENTATION DES OPTIONS

L'entrepreneur devra obligatoirement chiffrer les options indiquées ci-aprés exprimées en plus value ou
moins value suivant les cas par rapport au devis initial.

MATERNELLE
PRESENTATION DES OPTIONS

L'entrepreneur devra obligatoirement chiffrer les options indiquées ci-apres exprimées en plus value ou
moins value suivant les cas par rapport au devis initial.

TERRASSEMENTS GENERAUX
SUPPRESSION D'AIRE EN ENROBE POUR CIRCULATIONS PIETONNES ET PREAU
Suppression de l'article 03-02-31.00 « Aire en enrobé pour circulations piétonnes et préau ».
Position :

- Ensemble de la circulation piétonne sur batiment maternelle en fagade Sud.
- Ensemble du préau maternelle.

SUPPRESSION BORDURES P1
Suppression de l'article 03-02-52.00 « Bordures P1 ».
Position :
- Enrive du cheminement piétons, en facade Sud du batiment maternelle.
TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS GEL

Ouverture de la fouille, jets sur berges, dressement des parois et du fond, reprise des terres, chargement et
évacuation aux décharges.

Position :
- Terrassement pour béches hors gel des dallages extérieurs en fagade Sud et préau.

GROS BETON
Béton de gravillon dosé suivant étude BA coulé a pleine fouille compris armature en attente pour ouvrage
supérieur (semelle, poteau ou longrine), coffrage ou boisage éventuel, arase de mise a niveau, fagon de
redents.
Position :

- Béches hors gel des dallages extérieurs en fagade Sud et préau.
REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5
Nettoyage et reprofilage de la plateforme, purge aux endroits nécessaires, fourniture et mise en ceuvre d'une
couche de reprofilage sans changer le niveau de la plateforme, réalisée en matériaux de carriére 0/31.5

comportant moins de 5% d'élément inférieur a 80 microns, compris dressement et compactage.

Exécution avant réalisation des dallages et apres réalisation des réseaux de canalisations.
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05-54-00.00

05-54-35.00

05-54-35.01

05-54-35.02

05-56-36.00

Position :
- Sur 'emprise des dallages extérieurs en facade Sud et préau.

POLYANE

Ep. 200 microns de type Polyane A1 a recouvrement de 0.25m minimum, relevés en périphérie sur les
parois verticales des locaux jusqu'au dessus du carrelage.

Nota : surface augmentée de 15% pour tenir compte des recouvrements et des relevés.

Position :
- Sur 'emprise des dallages extérieurs en fagade Sud et préau.

DALLE PORTEE

Béton dosé et armé suivant étude BA a charge de I'entreprise et DTU 13.3, coffrage n°3 des rives, prises
dans les murs par empochements, toutes réservations de trémies, passage de canalisations, fourreaux,
finition brute tirée a la regle destiné a recevoir une chape rapportée sur isolant ou une finition chape lissée
incorporée au coulage pour les zones avec revétements sols souples ou carrelage collé.

Ces dallages portés seront coulés sur le terrain en place servant de coffrage.

Position et épaisseur :
- Suivant indications ci-aprés :

DALLE PORTEE DE 0.15 M D'EPAISSEUR
Description dito article 05-54-35.00.
Position :
- Sur 'emprise des dallages extérieurs en fagade Sud.
DALLE PORTEE DE 0.20 M D'EPAISSEUR
Description dito article 05-54-35.00.
Position :
- Sur I'emprise du préau.
FINITION BALAYEE SUR DALLES

Finition dressée, talochée et balayée pour donner un aspect structuré.

Position :

- Sur 'emprise des dallages extérieurs en facade Sud et préau.
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