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LOT 03 : CHARPENTE BOIS - BARDAGE - COUVERTURE ZINC - ZINGUERIE

Prix en euros

Référence Désignation Unité Quantité S:ra;? e‘:ter:s:i'::f ur::;t"a)i(re Montant

20 MATERNELLE
03.01 CHARPENTE BOIS
07-01-00.00  ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS vt 1
07-04-06.00  BOIS DE CHARPENTE EN SAPIN BRUT DE SCIAGE POUR CHARPENTE NON ASSEMBLEE m3 2774
09-03-12.00  CORNIERE ACIER SUPPORT CHARPENTE ml 4,25
07-04-30.00  GRILLE A PLAFOND m2 87,30
07-04-31.00  MEMBRANE D'ETANCHEITE A L'AIR SUR GRILLE A PLAFOND m2 104,76
07-04-32.00  ISOLATION THERMIQUE DANS GRILLE A PLAFOND DE 300 MM D'EPAISSEUR - R = 7.50 m2.K/W

MINIMUM m2 87,30

. Total CHARPENTE BOIS
03.02 BARDAGE
07-05-42.00 HABILLAGE DE MUR EN LAME MELEZE BRUTE m2 96,18
07-05-43.00  HABILLAGE DE TABLEAUX D'OUVERTURES EN MELEZE ml 141,75
07-05-43.01 HABILLAGE COUVRE JOINT EN DOUGLAS ml 345
07-04-57.00  FAUX-PLAFOND EN LAMES DOUGLAS m2 8,22

. Total BARDAGE
03.03 COUVERTURE ZINC
11-05-49.00  VOLIGEAGE NON JOINTIF SUPPORT DE COUVERTURE EN ZINC m2 102,43
07-04-22.00  ENCLUSEAU SAPIN ml 38,95
07-04-27.00  PLANCHE DE RIVE ml 9,20
07-04-27.02  PLANCHE BAS DE PENTE ml 8,20
11-05-50.00  COUVERTURE EN ZINC A LONGUES FEUILLES A JOINT DEBOUT m2 102,43
11-05-50.01 HABILLAGE RIVE DE COUVERTURE EN ZINC A LONGUES FEUILLES A JOINTS DEBOUT -

HAUTEUR 0.30 M ml 9,20
11-05-50.02  HABILLAGE EN SOUS FACE DES FORGETS EN ZINC A LONGUES FEUILLES A JOINTS DEBOUT -

LARGEUR 0.20 M ml 38,95
11-05-54.00  FAITAGE DE HAUT DE PENTE EN ZINC ml 38,95
11-05-55.01 RELEVE DE HAUT DE PENTE EN ZINC SUR COUVERTURE ZINC ml 38,95
11-05-56.00  BANDE D'EGOUT VENTILEE EN ZINC PREPATINE ml 38,95
11-05-60.00  CHATIERE FACONNEE EN ZINC PREPATINE nb 9
11-06-58.00  CROCHET DE SERVICE nb 5
25-02-55.01 VERRIERE EN PANNEAUX POLYCARBONATE DE 4.30 X 2.00 M nb 1
25-02-55.02  VERRIERE EN PANNEAUX POLYCARBONATE DE 4.30 X 2.00 M COMPRIS JOINT DE DILATATION

nb 1

07-04-36-14.01 |CHASSIS DE TOITURE ELECTRIQUE DE 0.78 X 0.98 M DE HAUT AVEC STORE INTEGRE

ELECTRIQUE nb 2

. Total COUVERTURE ZINC
03.05 ZINGUERIE
11-05-90.00  GOUTTIERE CARREE EN ZINC ml 51,70
11-06-23.01  TUYAU DE DESCENTE EN ACIER LAQUE DIAMETRE 100 MM ml 5,50
11-05-03.00  DAUPHIN FONTE DIAMETRE 100 MM - HAUTEUR 1.00 M nb 1
11-06-20.00  DAUPHIN FONTE DE 100 MM DE DIAMETRE ET DE 2.00 M DE HAUT nb 3

. Total ZINGUERIE

. Total MATERNELLE hors T.V.A,, euros
30 ELEMENTAIRE
03.01 CHARPENTE BOIS
07-01-00.00  ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS vt 1
07-02-20.02  STRUCTURE BOIS POUR LUCARNE SUR TOITURE EXISTANTE - DIMENSIONS 0.80 X 0.75 M DE

HAUT vt !
07-02-20.03 STRUCTURE BOIS POUR LUCARNE SUR TOITURE EXISTANTE - DIMENSIONS 4.45 X 2.36 M DE

HAUT vt !
07-02-20.00  STRUCTURE BOIS CASQUETTE ET JOUEE nb 2
07-04-27.01 PLANCHE DE RIVE DE 0.15 M DE HAUT ml 71,60
07-04-30.00 GRILLE A PLAFOND m2 367,85
07-01-14.01 CREATION DE CHEVETRE EN TOITURE POUR CHASSIS DE TOIT MOTORISE DE 1.14 X 1.18 M np 2
07-01-14.02 CREATION DE CHEVETRE EN TOITURE POUR CHASSIS DE DESENFUMAGE DE 1.14 X 1.18 M |np 1
07-01-14.03 CREATION DE CHEVETRE EN TOITURE POUR SORTIE VMC DE 0.35 X 0.35 M nb 1
07-04-31.00  MEMBRANE D'ETANCHEITE A L'AIR SUR GRILLE A PLAFOND m2 367,85
07-04-32.00 ISOLATION THERMIQUE DANS GRILLE A PLAFOND DE 300 MM D'EPAISSEUR - R = 7.50 m2.K/W

MINIMUM m2 367,85

. Total CHARPENTE BOIS
03.02 BARDAGE
07-01-00.00  ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS vt 1
07-05-42.00 HABILLAGE DE MUR EN LAME MELEZE BRUTE m2 18,76
07-05-43.00 HABILLAGE DE TABLEAUX D'OUVERTURES EN MELEZE mi 5,28

. Total BARDAGE
03.03 COUVERTURE ZINC
11-02-01.00  ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS vt 1
11-05-49.00 VOLIGEAGE NON JOINTIF SUPPORT DE COUVERTURE EN ZINC m2 18,27
11-05-49.01 VOLIGEAGE JOINTIF SUPPORT HABILLAGE ZINC DES JOUEES DE LUCARNE m2 12,53
11-05-50.00 COUVERTURE EN ZINC A LONGUES FEUILLES A JOINT DEBOUT m2 18,27
11-05-56.00  BANDE D'EGOUT VENTILEE EN ZINC PREPATINE ml 6,10
11-05-55.01 RELEVE DE HAUT DE PENTE EN ZINC SUR COUVERTURE ZINC ml 6,10
11-05-50.01 HABILLAGE RIVE DE COUVERTURE EN ZINC A LONGUES FEUILLES A JOINTS DEBOUT -

HAUTEUR 0.30 M ml 10,10
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LOT 03 : CHARPENTE BOIS - BARDAGE - COUVERTURE ZINC - ZINGUERIE

Prix en euros

e - . L ... |Quantité vérifiée Prix
Référence Désignation Unité Quantité par lentreprise *|  unitaire Montant

11-05-50.03 HABILLAGE EN SOUS FACE DES FORGETS EN ZINC A LONGUES FEUILLES A JOINTS DEBOUT -

LARGEUR 0.40 M ml 4,60
11-05-50.08 HABILLAGE EN SOUS FACE DES FORGETS EN ZINC A LONGUES FEUILLES A JOINTS DEBOUT -

LARGEUR 0.50 M ml 0,95
11-05-60.00 CHATIERE FACONNEE EN ZINC PREPATINE nb 3
11-05-50.04 HABILLAGE DES JOUEES DE LUCARNE EN ZINC A LONGUES FEUILLES A JOINTS DEBOUT. m2 8,98
11-05-50.05 CAPOTAGE EN ZINC DEBORD DES JOUEES ET TOITURE DE LUCARNE - LARGEUR 0.40 M. ml 9,60
11-05-50.09 CAPOTAGE EN ZINC DEBORD DES JOUEES ET TOITURE DE LUCARNE - LARGEUR 0.50 M. m2 2,95
11-05-50.06 CAPOTAGE EN ZINC SUR OSSATURE BOIS DE LUCARNE - LARGEUR 0.12 M. m2 9,05
11-05-50.07 CAPOTAGE EN ZINC DEBORD ASSISE BETON SUR LUCARNE m2 437
11-05-50.10 BAVETTE EN ZINC m2 0,48
11-05-50.11 CASQUETTE ZINC - DIMENSIONS 2.15 X 0.70 M nb 2
11-05-50.12 JOUEE EN ZINC SOUS CASQUETTE - DIMENSIONS 0.25/0.75 X 2.00 M DE HAUT nb 2

. Total COUVERTURE ZINC
03.04 COUVERTURE TUILES
11-02-01.00 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS vt 1
07-01-03.00 BACHAGE ET PROTECTION COMPRIS REMANIEMENT PENDANT TRAVAUX m2 367,85
07-01-01.00 DEPOSE DE COUVERTURE EN TUILES PLATES m2 367,85
11-08-15.00 REPOSE DE COUVERTURE EN TUILES PLATES m2 367,85
11-04-02.00  |SOUS-TOITURE m2 367,85
11-04-35.00 FAITAGE SUR CLOSOIR AERE ml 25,60
11-04-35.01 ARETIER SUR CLOSOIR AERE ml 57,60
11-04-41.00 CHATIERE nb 32
11-04-43.00 TUILE A DOUILLE, DIAMETRE 100 MM nb 2
11-04-44.00 CHAPEAU DE VENTILATION PVC, DIAMETRE 150 MM nb 2
07-04-36-14.02 ' CHASSIS DE TOITURE ELECTRIQUE DE 0.78 X 1.18 M DE HAUT AVEC STORE INTEGRE nb 2
07-04-35.03 CHASSIS DE DESENFUMAGE DE 1,14 X 1,18 M COMPRIS COMMANDE DE DESENFUMAGE PAR

CO2 nb 1

. Total COUVERTURE TUILES
03.05 ZINGUERIE
11-02-08.00 DEPOSE DE TUYAU DE DESCENTE EP ml 76,50
11-02-08.01 DEPOSE DE DAUPHINS nb 9
11-02-08.02 DEPOSE DE GOUTTIERE ml 78,00
11-02-08.03 DEPOSE DE NOUE EN ZINC ml 37,80
11-06-02.00 GOUTTIERE 1/2 RONDE EN ZINC DE 33 ml 84,80
11-05-90.00 GOUTTIERE CARREE EN ZINC ml 6,30
11-06-34.00 NOUE EN ZINC ml 48,80
11-06-45.02 ABERGEMENT DE CHASSIS DE TOIT - DIMENSIONS 0.78 X 1.18 M nb 2
11-06-45.03 ABERGEMENT DE CHASSIS DE DESENFUMAGE - DIMENSIONS 1.14 X 1.18 M nb 1
11-06-64.01 SOUCHE DE VENTILATION EN ZINC - DIAMETRE 315 nb 1
11-05-61.00 COUVERTINE EN ZINC PREPATINE DE 0.85 M DE LARGE ml 2,60
11-06-04.00 TUYAU DE DESCENTE EN ZINC DIAMETRE 100 ml 77,90
11-06-05.00 TUYAU DE DESCENTE EN ZINC DIAMETRE 80 ml 2,50
11-06-20.00 DAUPHIN FONTE DE 100 MM DE DIAMETRE ET DE 2.00 M DE HAUT nb 9
11-06-58.00 CROCHET DE SERVICE nb 18

. Total ZINGUERIE

. Total ELEMENTAIRE hors T.V.A., euros
40 GARDERIE
03.02 BARDAGE
07-01-00.00 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS vt 1
07-05-42.00 HABILLAGE DE MUR EN LAME MELEZE BRUTE m2 15,48
07-05-43.00 HABILLAGE DE TABLEAUX D'OUVERTURES EN MELEZE ml 36,00

. Total BARDAGE

. Total GARDERIE hors T.V.A,, euros
|50 PAVILLON D'ENTREE
03.01 CHARPENTE BOIS
07-01-00.00 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS vt 1
07-06-10.00 PANNES DOUGLAS 100 X 250 MM FORMANT BRISE SOLEIL ml 57,60

. Total CHARPENTE BOIS

. Total PAVILLON D'ENTREE hors T.V.A., euros

Récapitulation

. Total MATERNELLE H.T., euros

. Total ELEMENTAIRE H.T., euros

. Total GARDERIE H.T., euros

. Total PAVILLON D'ENTREE H.T., euros

. Total du lot hors T.V.A,, euros

. T.V.A. au taux de 20,00%, euros 20,00%

. Total T.T.C. LOT 03 : CHARPENTE BOIS - BARDAGE - COUVERTURE ZINC - ZINGUERIE, euros




