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Détail des quantités 
 
 

 

LOT 01 : TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - 

ESPACES VERTS 
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Détail des quantités Page 2 

Etabli par BECA Economistes de la Construction 
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis 

71000 MACON 

Référence Désignation Unité Quantité 

20  TERRASSEMENTS GENERAUX 

03-01-37.00 INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER, IMPLANTATION ET PLAN DE RECOLLEMENT 
 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  

 
03-01-02.00 DEMOLITION D'UN PREAU EXISTANT 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  

 
03-01-46.00 DEMOLITION D'ENROBES 

 

  1  de     22,00 =     22,00 x     6,00 =    132,00 

 

 

  - Total  :  m2      132,00  

 
03-01-02.01 DEMOLITION D'UN CABANON EN BOIS 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  

 
03-01-02.02 DEMOLITION D'EMMARCHEMENTS  

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  

 
03-01-04.00 DEMOLITION MUR DE SOUTENEMENT SUR RAMPE 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  

 
03-01-04.01 DEMOLITION DE MUR DE CLOTURE EN PIERRE 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  

 
03-01-02.03 DEMOLITION DE MUR DE CLOTURE EN PIERRE POUR PASSAGE RESEAUX 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  

 
03-01-19.00 ABATTAGE D'ARBRE + DESSOUCHAGE nb        1  

 
03-01-30.00 ARRACHAGE DE HAIES 

 

  1  de    14,00 =     14,00 

  2  de     6,00 =     12,00 

 

 

  - Total  :  ml       26,00  

 
03-01-50.02 DEMOLITION DE BORDURES BOIS 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  
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Référence Désignation Unité Quantité 

03-01-50.01 DEMOLITION DE CANIVEAUX BETON 
 

  1  de    18,00 =     18,00 

  1  de    27,00 =     27,00 

 

 

  - Total  :  ml       45,00  

 
03-01-60.00 DEMOLITION DE CLOTURE POTEAUX BETON ET GRILLAGE METALLIQUE 

 

  1  de    30,00 =     30,00 

 

 

  - Total  :  ml       30,00  

 
03-01-60.04 DEMOLITION D'UNE CLOTURE 

 

  1  de    50,00 =     50,00 

 

 

  - Total  :  ml       50,00  

 
03-01-60.01 DEMOLITION DE CLOTURE METALLIQUE 

 

  1  de    23,00 =     23,00 

  1  de     8,00 =      8,00 

 

 

  - Total  :  ml       31,00  

 
03-01-60-A.00 DEPOSE DE PORTAIL METALLIQUE  

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  nb        1  

 
03-01-60-A.01 DEPOSE DE PORTILLON METALLIQUE 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  nb        1  

 
03-01-60-A.02 DEPOSE DE PORTILLON BOIS 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  nb        1  

 
03-01-60-A.03 DEPOSE MAIN COURANTE METALLIQUE 

 

  1  de     7,00 =      7,00 

 

 

  - Total  :  ml        7,00  

 
05-16-70.00 DEMOLITION DE RAMPE EN PAVES AUTOBLOQUANTS ET ENCAISSEMENT DE DALLAGE 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  

 
03-02-05.00 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE COMPRIS DECAPAGE DE TERRE VEGETALE 

 

plateforme sous bâtiments 

Pavillon d'entrée 

  1  de      8,00 =      8,00 x     6,50 =     52,00 

                                           ========== 

                                               52,00  x      0,48 =      24,960 

Garderie 

  1  de  (  16,00 +  13,70 ) x  9,00 / 2 =    133,65 

                                           ========== 

                                              133,65  x      1,52 =     203,148 

Maternelle 

  1  de  (  15,20 +  15,80 ) x 16,80 / 2 =    260,40 
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Référence Désignation Unité Quantité 

  1  de  (  12,60 +  12,00 ) x  1,50 / 2 =     18,45 

déduire 

  1  de      7,00 =      7,00 x     4,30 =     30,10- 

                                           ========== 

                                              248,75  x      2,73 =     679,088 

  1  de  (  38,00 +  39,20 ) x 13,30 / 2 =    513,38 

  1  de      7,00 =      7,00 x     4,30 =     30,10 

                                           ========== 

                                              543,48  x      1,35 =     733,698 

plateforme sous enrobé 

reprendre surface enrobé chaussée légère 

  1  de                           318,30 =    318,30 

reprendre surface enrobé circulations piétonnes et préau maternelle 

  1  de                           375,99 =    375,99 

déduire 

  1  de  (  12,50 +  12,00 ) x  1,60 / 2 =     19,60- 

  1  de  (  45,20 +  45,30 ) x  1,85 / 2 =     83,71- 

                                           ========== 

                                              590,98  x      0,50 =     295,490 

plateforme aire sablée 

reprendre surface article 03-02-34.01 

  1  de                         1.021,45 =  1.021,45 

                                           ========== 

                                            1.021,45  x      0,40 =     408,580 

 

 

  - Total  :  m3     2 344,964  

 
03-02-65.00 EVACUATION DES TERRES DE PLEINE MASSE OU REPRISE EN REMBLAIEMENT  

 

reprendre cube terrassements pleine masse 

  1  de                                                 2.347,911 =   2.347,911 

déduire cube terre végétale conservée pour espaces verts 

  1  de                                                    89,826 =      89,826- 

 

 

  - Total  :  m3     2 258,085  

 
03-02-15.00 FINITION DU FOND DE FORME  

 

reprendre surfaces articles 03-02-14.00 et 03-02-15.02 

  1  de                           977,88 =    977,88 

  1  de                         1.612,43 =  1.612,43 

 

 

  - Total  :  m2     2 590,31  

 
03-02-14.00 GEOTEXTILE A AME DRAINANTE 

 

Pavillon d'entrée 

  1  de      8,00 =      8,00 x     6,50 =     52,00 

Garderie 

  1  de  (  16,00 +  13,70 ) x  9,00 / 2 =    133,65 

Maternelle 

  1  de  (  15,20 +  15,80 ) x 16,80 / 2 =    260,40 

  1  de  (  12,60 +  12,00 ) x  1,50 / 2 =     18,45 

  1  de  (  38,00 +  39,20 ) x 13,30 / 2 =    513,38 

 

 

  - Total  :  m2      977,88  

 
03-02-15.02 GEOTEXTILE DE CLASSE 5  

 

reprendre surface enrobé chaussée légère 

  1  de                           318,30 =    318,30 

reprendre surface enrobé circulations piétonnes et préau maternelle 

  1  de                           375,99 =    375,99 

reprendre surface aire sablée 

  1  de                         1.021,45 =  1.021,45 

déduire 

  1  de  (  12,50 +  12,00 ) x  1,60 / 2 =     19,60- 

  1  de  (  45,20 +  45,30 ) x  1,85 / 2 =     83,71- 

 

 

  - Total  :  m2     1 612,43  

 
03-02-17.01 REMBLAIEMENT DE PLATEFORME EN 0/80 

 

plateforme sous bâtiments 

Pavillon d'entrée 

  1  de      8,00 =      8,00 x     6,50 =     52,00 
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Référence Désignation Unité Quantité 

Garderie 

  1  de  (  16,00 +  13,70 ) x  9,00 / 2 =    133,65 

Maternelle 

  1  de  (  15,20 +  15,80 ) x 16,80 / 2 =    260,40 

  1  de  (  12,60 +  12,00 ) x  1,50 / 2 =     18,45 

  1  de  (  38,00 +  39,20 ) x 13,30 / 2 =    513,38 

                                           ========== 

                                              977,88  x      0,30 =     293,364 

plateforme sous enrobé 

reprendre surface enrobé chaussée légère 

  1  de                           318,30 =    318,30 

reprendre surface enrobé circulations piétonnes et préau maternelle 

  1  de                           375,99 =    375,99 

déduire 

  1  de  (  12,50 +  12,00 ) x  1,60 / 2 =     19,60- 

  1  de  (  45,20 +  45,30 ) x  1,85 / 2 =     83,71- 

                                           ========== 

                                              590,98  x      0,30 =     177,294 

plateforme aire sablée 

reprendre surface article 03-02-34.01 

  1  de                         1.021,45 =  1.021,45 

                                           ========== 

                                            1.021,45  x      0,20 =     204,290 

 

 

  - Total  :  m3      674,948  

 
03-02-19.00 COUCHE DE FERMETURE 0/31.5 - EPAISSEUR 0.20 M 

 

plateforme sous bâtiments 

Pavillon d'entrée 

  1  de      8,00 =      8,00 x     6,50 =     52,00 

Garderie 

  1  de  (  16,00 +  13,70 ) x  9,00 / 2 =    133,65 

Maternelle 

  1  de  (  15,20 +  15,80 ) x 16,80 / 2 =    260,40 

  1  de  (  12,60 +  12,00 ) x  1,50 / 2 =     18,45 

  1  de  (  38,00 +  39,20 ) x 13,30 / 2 =    513,38 

                                           ========== 

                                              977,88  x      0,20 =     195,576 

plateforme sous enrobé 

reprendre surface enrobé chaussée légère 

  1  de                           318,30 =    318,30 

reprendre surface enrobé circulations piétonnes et préau maternelle 

  1  de                           375,99 =    375,99 

déduire 

  1  de  (  12,50 +  12,00 ) x  1,60 / 2 =     19,60- 

  1  de  (  45,20 +  45,30 ) x  1,85 / 2 =     83,71- 

                                           ========== 

                                              590,98  x      0,20 =     118,196 

plateforme aire sablée 

reprendre surface article 03-02-34.01 

  1  de                         1.021,45 =  1.021,45 

                                           ========== 

                                            1.021,45  x      0,20 =     204,290 

 

 

  - Total  :  m3      518,062  

 
03-02-21.00 RECEPTION ET ESSAIS A LA PLAQUE 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  

 
03-02-29.00 AIRE EN ENROBE POUR CHAUSSEE LEGERE 

 

  1  de  (  12,70 +  13,90 ) x  4,00 / 2 =     53,20 

  1  de      7,50 =      7,50 x     5,00 =     37,50 

  1  de (     6,60  x      3,00  ) / 2   =      9,90 

  1  de  (   4,40 +   5,10 ) x  6,50 / 2 =     30,88 

  1  de  (   6,50 +   5,20 ) x  4,40 / 2 =     25,74 

  1  de  (   5,10 +   3,90 ) x  4,50 / 2 =     20,25 

  1  de (     9,20  x      3,80  ) / 2   =     17,48 

  1  de      1,80 =      1,80 x     1,20 =      2,16 

  1  de  (   1,20 +   1,00 ) x  1,20 / 2 =      1,32 

  1  de (     6,20  x      2,80  ) / 2   =      8,68 

  1  de (     6,20  x      4,00  ) / 2   =     12,40 

  1  de (     4,90  x      1,80  ) / 2   =      4,41 

  1  de (     4,90  x      3,50  ) / 2   =      8,58 

  1  de (     4,00  x      0,60  ) / 2   =      1,20 

  1  de     11,40 =     11,40 x     2,40 =     27,36 
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  1  de      3,40 =      3,40 x     3,00 =     10,20 

  1  de     11,20 =     11,20 x     4,20 =     47,04 

 

 

  - Total  :  m2      318,30  

 
03-02-31.00 AIRE EN ENROBE POUR CIRCULATIONS PIETONNES ET PREAU 

 

  1  de      4,60 =      4,60 x     2,00 =      9,20 

  1  de  (   6,40 +   6,00 ) x  1,70 / 2 =     10,54 

  1  de  (  10,90 +  11,30 ) x  1,60 / 2 =     17,76 

  1  de  (  12,30 +  11,90 ) x  1,60 / 2 =     19,36 

  1  de  (  45,20 +  45,30 ) x  1,90 / 2 =     85,98 

  1  de  (   1,70 +   4,70 ) x  1,60 / 2 =      5,12 

  1  de (    11,50  x      6,00  ) / 2   =     34,50 

  1  de (    11,50  x      3,10  ) / 2   =     17,83 

  1  de (     3,20  x      1,70  ) / 2   =      2,72 

  1  de (     3,20  x      1,50  ) / 2   =      2,40 

  1  de     33,80 =     33,80 x     1,10 =     37,18 

  1  de  (  23,10 +  23,80 ) x  1,80 / 2 =     42,21 

  1  de  (   9,20 +  10,10 ) x  1,80 / 2 =     17,37 

  1  de      3,80 =      3,80 x     3,70 =     14,06 

  1  de (     4,00  x      2,00  ) / 2   =      4,00 

  1  de      5,70 =      5,70 x     1,20 =      6,84 

  1  de      6,50 =      6,50 x     1,20 =      7,80 

  1  de (     6,50  x      0,70  ) / 2   =      2,28 

  1  de (     5,30  x      3,90  ) / 2   =     10,34 

  1  de     15,00 =     15,00 x     1,90 =     28,50 

 

 

  - Total  :  m2      375,99  

 
03-02-25.00 REVETEMENT RESINE POUR SOL AMORTISSANT 

 

  1  de     11,20 =     11,20 x     4,20 =     47,04 

 

 

  - Total  :  m2       47,04  

 
03-02-34.01 AIRE SABLEE 

 

  1  de  (   1,90 +   9,10 ) x  6,80 / 2 =     37,40 

  1  de (    20,00  x      3,00  ) / 2   =     30,00 

  1  de (    20,00  x      4,80  ) / 2   =     48,00 

  1  de (    23,00  x     15,00  ) / 2   =    172,50 

  1  de  (   3,40 +   8,90 ) x 16,80 / 2 =    103,32 

  1  de      4,20 =      4,20 x     2,50 =     10,50 

  1  de  (  19,00 +  18,80 ) x  3,40 / 2 =     64,26 

  1  de     11,30 =     11,30 x     0,90 =     10,17 

  1  de (    17,80  x     24,80  ) / 2   =    220,72 

  1  de (    21,30  x     16,00  ) / 2   =    170,40 

  1  de (    19,70  x      9,70  ) / 2   =     95,55 

  1  de  (   5,30 +   8,10 ) x  8,50 / 2 =     56,95 

  1  de (     2,40  x      1,40  ) / 2   =      1,68 

 

 

  - Total  :  m2     1 021,45  

 
03-02-20.00 BANDE DE PROPRETE EN GRAVILLON 

 

  1  de     2,30 =      2,30 

  1  de     3,00 =      3,00 

 

 

  - Total  :  ml        5,30  

 
03-02-63.00 BORDURE BETON T1 "BUTTE ROUE" 

 

  4  de     1,00 =      4,00 

 

 

  - Total  :  ml        4,00  

 
03-02-52.00 BORDURE P1 

 

  1  de    10,50 =     10,50 

  1  de     3,80 =      3,80 

  1  de     9,00 =      9,00 

  1  de    10,20 =     10,20 

  1  de     8,50 =      8,50 
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  1  de     1,50 =      1,50 

  1  de     3,00 =      3,00 

  1  de     2,20 =      2,20 

  1  de    10,90 =     10,90 

  1  de     2,30 =      2,30 

  1  de     4,60 =      4,60 

  1  de     8,30 =      8,30 

  1  de     9,60 =      9,60 

  1  de     8,00 =      8,00 

  1  de     1,50 =      1,50 

  1  de     9,30 =      9,30 

  1  de     0,80 =      0,80 

  1  de    10,00 =     10,00 

  1  de     6,00 =      6,00 

  1  de     6,70 =      6,70 

  1  de     7,00 =      7,00 

  1  de     1,60 =      1,60 

  1  de    15,50 =     15,50 

  1  de    23,20 =     23,20 

 

 

  - Total  :  ml      174,00  

 
03-02-54.00 BORDURE EN BOIS TRAITE A COEUR 

 

  2  de    11,20 =     22,40 

  1  de     4,20 =      4,20 

  1  de    10,00 =     10,00 

 

 

  - Total  :  ml       36,60  

 
03-02-54.01 RACCORD DE BORDURE BOIS DE REEMPLOI 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  

 
03-02-71.00 PEINTURE DE SIGNALISATION POUR SYMBOLE PMR + PANNEAU DE SIGNALISATION 

 

  2  de     1 =     2 

 

 

  - Total  :  nb        2  

 
03-02-29-03.00 REVETEMENT RESINE - LARGEUR  15 CM 

 

  1  de     9,00 =      9,00 

  1  de    13,50 =     13,50 

  1  de     4,00 =      4,00 

  1  de    11,00 =     11,00 

  1  de     1,00 =      1,00 

  1  de     6,00 =      6,00 

  1  de    24,50 =     24,50 

 

 

  - Total  :  ml       69,00  

 
05-28-30.00 TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS GEL 

 

Murs de soutènement au droit de l'entrée 

  1  de     7,50 =      7,50 

  1  de     8,50 =      8,50 

  1  de     5,00 =      5,00 

                   ========== 

                       21,00  x     1,00 =     21,00  x      1,00 =      21,000 

Murets de soutènement au droit de l'accès piétons au bâtiment maternelle 

  1  de     3,20 =      3,20 

  1  de     3,80 =      3,80 

  1  de     1,40 =      1,40 

  1  de     9,00 =      9,00 

                   ========== 

                       17,40  x     0,80 =     13,92  x      1,00 =      13,920 

rampe et palier d'accès au bâtiment garderie 

  1  de     2,50 =      2,50 

  1  de     1,80 =      1,80 

  1  de     1,00 =      1,00 

                   ========== 

                        5,30  x     0,60 =      3,18  x      1,00 =       3,180 
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  - Total  :  m3       38,100  

 
05-30-30.00 GROS BETON  

 

Murs de soutènement au droit de l'entrée 

  1  de     7,50 =      7,50 

  1  de     8,50 =      8,50 

  1  de     5,00 =      5,00 

                   ========== 

                       21,00  x     1,00 =     21,00  x      0,20 =       4,200 

Murets de soutènement au droit de l'accès piétons au bâtiment maternelle 

  1  de     3,20 =      3,20 

  1  de     3,80 =      3,80 

  1  de     1,40 =      1,40 

  1  de     9,00 =      9,00 

                   ========== 

                       17,40  x     0,80 =     13,92  x      0,20 =       2,784 

rampe et palier d'accès au bâtiment garderie 

  1  de     2,50 =      2,50 

  1  de     1,80 =      1,80 

  1  de     1,00 =      1,00 

                   ========== 

                        5,30  x     0,60 =      3,18  x      0,20 =       0,636 

 

 

  - Total  :  m3        7,620  

 
05-30-52.00 BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES 

 

Murs de soutènement au droit de l'entrée 

  1  de     7,50 =      7,50 

  1  de     8,50 =      8,50 

  1  de     5,00 =      5,00 

                   ========== 

                       21,00  x     1,00 =     21,00  x      0,30 =       6,300 

Murets de soutènement au droit de l'accès piétons au bâtiment maternelle 

  1  de     3,20 =      3,20 

  1  de     3,80 =      3,80 

  1  de     1,40 =      1,40 

  1  de     9,00 =      9,00 

                   ========== 

                       17,40  x     0,80 =     13,92  x      0,30 =       4,176 

rampe et palier d'accès au bâtiment garderie 

  1  de     2,50 =      2,50 

  1  de     1,80 =      1,80 

  1  de     1,00 =      1,00 

                   ========== 

                        5,30  x     0,60 =      3,18  x      0,30 =       0,954 

 

 

  - Total  :  m3       11,430  

 
05-36-74.03 VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.20 M 

 

Murs de soutènement au droit de l'entrée 

  1  de     7,50 =      7,50 

  1  de     8,50 =      8,50 

  1  de     5,00 =      5,00 

                   ========== 

                       21,00  x     1,60 =     33,60 

Murets de soutènement au droit de l'accès piétons au bâtiment maternelle 

  1  de     3,20 =      3,20 

  1  de     3,80 =      3,80 

  1  de     1,40 =      1,40 

                   ========== 

                        8,40  x     1,30 =     10,92 

  1  de  (   1,30 +   1,82 ) x  9,00 / 2 =     14,04 

rampe et palier d'accès au bâtiment garderie 

  1  de  (   1,10 +   0,85 ) x  2,50 / 2 =      2,44 

  1  de     1,80 =      1,80 

  1  de     1,00 =      1,00 

                   ========== 

                        2,80  x     1,10 =      3,08 

 

 

  - Total  :  m2       64,08  

 
06-12-25.00 ARASE SUR MURET BETON 

 

Murs de soutènement au droit de l'entrée 

  1  de     7,50 =      7,50 
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  1  de     8,50 =      8,50 

  1  de     5,00 =      5,00 

Murets de soutènement au droit de l'accès piétons au bâtiment maternelle 

  1  de     3,20 =      3,20 

  1  de     3,80 =      3,80 

  1  de     1,40 =      1,40 

  1  de     9,00 =      9,00 

rampe et palier d'accès au bâtiment garderie 

  1  de     2,50 =      2,50 

  1  de     1,80 =      1,80 

  1  de     1,00 =      1,00 

 

 

  - Total  :  ml       43,70  

 
05-34-05.00 ENDUIT ENTERRE 

 

Murs de soutènement au droit de l'entrée 

  1  de     7,50 =      7,50 

  1  de     8,50 =      8,50 

  1  de     5,00 =      5,00 

                   ========== 

                       21,00  x     1,40 =     29,40 

Murets de soutènement au droit de l'accès piétons au bâtiment maternelle 

  1  de     3,20 =      3,20 

  1  de     3,80 =      3,80 

  1  de     1,40 =      1,40 

                   ========== 

                        8,40  x     1,10 =      9,24 

  1  de  (   1,10 +   1,72 ) x  9,00 / 2 =     12,69 

rampe et palier d'accès au bâtiment garderie 

  1  de  (   1,10 +   0,55 ) x  2,50 / 2 =      2,06 

  1  de     1,80 =      1,80 

  1  de     1,00 =      1,00 

                   ========== 

                        2,80  x     0,80 =      2,24 

 

 

  - Total  :  m2       55,63  

 
03-02-17.00 REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION 

 

reprendre cube fouilles article 05-28-30.00. 

  1  de                                                    38,100 =      38,100 

déduire 

cube gros béton 

  1  de                                                     7,620 =       7,620- 

cube béton semelle filante 

  1  de                                                    11,430 =      11,430- 

 

 

  - Total  :  m3       19,050  

 
03-02-41.00 DALLAGE EN BETON FINITION BALAYEE 

 

  1  de      1,70 =      1,70 x     1,00 =      1,70 

  1  de      2,50 =      2,50 x     1,00 =      2,50 

  1  de      2,50 =      2,50 x     1,50 =      3,75 

 

 

  - Total  :  m2        7,95  

 
05-44-60.01 MACONNERIE DE PIERRE EN RECONSTITUTION DE MUR  

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  

 

30  RESEAUX ET DIVERS 

03-04-03.00 LIMITES RESEAUX : les réseaux EU/EV, Electricité, Téléphone, AEP seront amenés en limite Sud Ouest 
de la parcelle à proximité de la Boite aux lettres (en attente de raccordement par le Maître d'Ouvrage) PM        0  

 
03-04-59.00 DEPOSE AVEC SOIN D'UNE CUVE DE RECUPERATION DES E.P DE 4500 LITRES COMPRIS 

TERRASSEMENT  
 

  1  de     1 =     1 
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  - Total  :  vt        1  

 
03-01-44.00 NEUTRALISATION RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT DANS EMPRISE DES TRAVAUX vt        1  

 
03-03-97.00 FOUILLE 

 
03-03-98.00 REMBLAIEMENT DE FOUILLE 

 
03-03-99.00 EXECUTION DE CANALISATION 

 
03-04-00.00 CANALISATION PVC + TRANCHEE + REMBLAIEMENT 

 
03-04-00.01 CANALISATION PVC DE 110 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT 

 

Réseaux EP 

  1  de     3,00 =      3,00 

  1  de     5,00 =      5,00 

  1  de     8,50 =      8,50 

  1  de     9,00 =      9,00 

  6  de     1,00 =      6,00 

  1  de     8,00 =      8,00 

  1  de     2,00 =      2,00 

  1  de     4,00 =      4,00 

  1  de     4,00 =      4,00 

  1  de     5,00 =      5,00 

  1  de    14,50 =     14,50 

  1  de     6,50 =      6,50 

  1  de    18,00 =     18,00 

  1  de    24,00 =     24,00 

  2  de     2,00 =      4,00 

Réseaux EU/EV 

  1  de     3,00 =      3,00 

  1  de     8,00 =      8,00 

  1  de     7,00 =      7,00 

  1  de     6,50 =      6,50 

  1  de     7,50 =      7,50 

 

 

  - Total  :  ml      153,50  

 
03-04-00.02 CANALISATION PVC DE 125 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT 

 

Réseaux EP 

  1  de     6,00 =      6,00 

  1  de    10,00 =     10,00 

  1  de     5,00 =      5,00 

  1  de     7,50 =      7,50 

Réseaux EU/EV 

 

 

  - Total  :  ml       28,50  

 
03-04-00.03 CANALISATION PVC DE 160 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT 

 

Réseaux EP 

  1  de     8,00 =      8,00 

  1  de    19,00 =     19,00 

  1  de     5,50 =      5,50 

  1  de    12,00 =     12,00 

Réseaux EU/EV 

  2  de    24,00 =     48,00 

  1  de    20,00 =     20,00 

  1  de    19,00 =     19,00 

 

 

  - Total  :  ml      131,50  

 
03-04-00.04 CANALISATION PVC DE 200 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT 

 

Réseaux EP 

  1  de    20,00 =     20,00 

  1  de    19,00 =     19,00 

Réseaux EU/EV 

 

 

  - Total  :  ml       39,00  
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03-04-35.00 CANIVEAU A GRILLE FONTE SERIE LEGERE DE 0.10 M DE LARGEUR 
 

  1  de    33,50 =     33,50 

 

 

  - Total  :  ml       33,50  

 
03-04-38.00 REGARD 

 
03-04-38.01 REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC GRILLE FONTE SERIE LEGERE 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  nb        1  

 
03-04-38.02 REGARD DE 0.50 X 0.50 M AVEC GRILLE FONTE SERIE LOURDE 

 

  2  de     1 =     2 

 

 

  - Total  :  nb        2  

 
03-04-38.03 REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC TAMPON FONTE SERIE LEGERE 

 

  3  de     1 =     3 

  1  de     1 =     1 

  2  de     1 =     2 

  6  de     1 =     6 

  8  de     1 =     8 

  1  de     1 =     1 

  2  de     1 =     2 

 

 

  - Total  :  nb       23  

 
03-04-38.06 REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC TAMPON FONTE HERMETIQUE SERIE LEGERE 

 

  3  de     1 =     3 

  2  de     1 =     2 

  2  de     1 =     2 

 

 

  - Total  :  nb        7  

 
03-04-38.07 REGARD DIAMETRE 0.60 M AVEC TAMPON FONTE HERMETIQUE SERIE LOURDE 

 

  3  de     1 =     3 

 

 

  - Total  :  nb        3  

 
03-04-38.09 REGARD DIAMETRE 0.60 M AVEC TAMPON FONTE SERIE LOURDE 

 

  4  de     1 =     4 

 

 

  - Total  :  nb        4  

 
03-04-48.00 TRANCHEE + FOURREAU + REMBLAIEMENT 

 
05-78-20.01 TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 160 + REMBLAIEMENT 

 

  1  de    35,00 =     35,00 

 

 

  - Total  :  ml       35,00  

 
05-78-20.02 TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT 

 

  1  de    40,00 =     40,00 

  1  de    30,00 =     30,00 

 

 

  - Total  :  ml       70,00  

 
05-78-20.03 TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT 
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  1  de    35,00 =     35,00 

  1  de    40,00 =     40,00 

  1  de    30,00 =     30,00 

 

 

  - Total  :  ml      105,00  

 
05-78-20.04 TRANCHEE + 4 FOURREAUX DN 40 + REMBLAIEMENT 

 

  1  de    75,00 =     75,00 

 

 

  - Total  :  ml       75,00  

 
05-78-20.05 TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 40 + REMBLAIEMENT 

 

  1  de    30,00 =     30,00 

  1  de    30,00 =     30,00 

  1  de    40,00 =     40,00 

 

 

  - Total  :  ml      100,00  

 
03-04-50.00 TRANCHEE POUR FOURREAU + REMBLAIEMENT 

 

  1  de    40,00 =     40,00 

  1  de    50,00 =     50,00 

  1  de    50,00 =     50,00 

  1  de    50,00 =     50,00 

  1  de    50,00 =     50,00 

 

 

  - Total  :  ml      240,00  

 
03-04-61.01 CHAMBRE DE TIRAGE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE ET LIAISON TECHNIQUE CHAUFFAGE 

 

 10  de     1 =    10 

  5  de     1 =     5 

  5  de     1 =     5 

 

 

  - Total  :  nb       20  

 
03-04-51.00 SOCLE BETON DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M DE HT POUR FIXATION DE LUMINAIRE 

 

  6  de     1 =     6 

 

 

  - Total  :  nb        6  

 
03-04-65.00 REGARD DE COMPTAGE D'EAU DE 0.80 X 0.80 M 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  nb        1  

 
03-04-68.00 SCELLEMENT DE COFFRET E.D.F 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  nb        1  

 
03-04-60.00 CHAMBRE DE TIRAGE FRANCE TELECOM L1T nb        1  

 

40  ESPACES VERTS - CLOTURES 

03-02-45.00 EPANDAGE DE TERRE VEGETALE ET NIVELLEMENT 
 

reprendre surface article 53-01-01.00 

  1  de                           299,42 =    299,42 

                                           ========== 

                                              299,42  x      0,30 =      89,826 
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  - Total  :  m3       89,826  

 
53-01-01.00 ENGAZONNEMENT 

 

  1  de  (   4,80 +   1,10 ) x  7,30 / 2 =     21,54 

  1  de (    12,80  x      6,30  ) / 2   =     40,32 

  1  de (    12,80  x      4,30  ) / 2   =     27,52 

  1  de  (  10,80 +  10,30 ) x  2,20 / 2 =     23,21 

  1  de (    13,70  x      5,50  ) / 2   =     37,68 

  1  de (    13,70  x      8,80  ) / 2   =     60,28 

  1  de      2,50 =      2,50 x     1,50 =      3,75 

  1  de     10,20 =     10,20 x     1,50 =     15,30 

  1  de (    16,00  x      7,30  ) / 2   =     58,40 

  1  de (     7,70  x      2,30  ) / 2   =      8,86 

  1  de  (   0,80 +   2,30 ) x  1,60 / 2 =      2,48 

  1  de (     0,50  x      0,30  ) / 2   =      0,08 

 

 

  - Total  :  m2      299,42  

 
53-01-18.00 ENTRETIEN ET GARANTIE 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  vt        1  

 
25-05-07.00 CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES 

 
25-05-07.01 CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES DE 1.20 M DE HAUT 

 

  1  de    12,00 =     12,00 

 

 

  - Total  :  ml       12,00  

 
25-05-07.02 CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES DE 1.50 M DE HAUT 

 

  1  de    14,50 =     14,50 

  1  de     3,50 =      3,50 

  1  de     4,50 =      4,50 

 

 

  - Total  :  ml       22,50  

 
25-05-13.00 PORTILLON PIVOTANT MANUEL DE 1.00 X 1.50 M DE HAUT 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  nb        1  

 
25-01-96.00 CLOTURE EN ACIER GALVANISE LAQUE  

 
25-01-96.01 CLOTURE EN ACIER GALVANISE LAQUE DE 1.20 M DE HAUT SUR MURET PIERRE 

 

  1  de    13,50 =     13,50 

  1  de     0,50 =      0,50 

 

 

  - Total  :  ml       14,00  

 
25-01-96.02 CLOTURE EN ACIER GALVANISE LAQUE DE 1.50 M DE HAUT COMPRIS MASSIFS DE FONDATION 

 

  1  de     5,00 =      5,00 

  1  de     4,50 =      4,50 

déduire 

  1  de     3,00 =      3,00- 

 

 

  - Total  :  ml        6,50  

 
25-01-97.00 PORTAIL DE 3.00 X 1.50 M DE HAUT AVEC BARREAUDAGE 

 

  1  de     1 =     1 
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  - Total  :  nb        1  

 
25-01-97.01 PORTILLON DE 1.00 X 1.50 M DE HAUT AVEC BARREAUDAGE 

 

  1  de     1 =     1 

 

 

  - Total  :  nb        1  

 
05-58-10.00 SEUIL EN BETON POUR PORTAIL  

 

  1  de     3,00 =      3,00 

 

 

  - Total  :  ml        3,00  

 
53-10-10.00 ADAPTATION DES SERRURES SUR ORGANIGRAMME 

 

  2  de     1 =     2 

 

 

  - Total  :  nb        2  
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50  OPTION : DALLAGE EXTERIEUR MATERNELLE 

01-00-91.00 PRESENTATION DES OPTIONS 

 

1000 MATERNELLE 

01-00-91.00 PRESENTATION DES OPTIONS 

 

01.01 TERRASSEMENTS GENERAUX 

03-02-32.00 SUPPRESSION D'AIRE EN ENROBE POUR CIRCULATIONS PIETONNES ET PREAU 
 

reprendre surface article 05-56-36.00. 

  1  de                           136,81 =    136,81 

 

 

  - Total  :  m2      136,81  

 
03-02-32.01 SUPPRESSION BORDURES P1 ml        0,00  

 
05-28-30.00 TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS GEL 

 

  1  de    16,40 =     16,40 

  1  de     3,00 =      3,00 

  1  de    18,00 =     18,00 

                   ========== 

                       37,40  x     0,40 =     14,96  x      0,80 =      11,968 

 

 

  - Total  :  m3       11,968  

 
05-30-30.00 GROS BETON  

 

  1  de    16,40 =     16,40 

  1  de     3,00 =      3,00 

  1  de    18,00 =     18,00 

                   ========== 

                       37,40  x     0,40 =     14,96  x      0,80 =      11,968 

 

 

  - Total  :  m3       11,968  

 
05-52-25.00 REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5 

 

reprendre surface article 05-56-36.00 

  1  de                           136,81 =    136,81 

déduire surface bêches 

  1  de     37,40 =     37,40 x     0,40 =     14,96- 

 

 

  - Total  :  m2      121,85  

 
05-54-00.00 POLYANE 

 

reprendre surface article 05-52-25.00 

  1  de                           121,85 =    121,85 

 

 

  - Total  :  m2      121,85  

 
05-54-35.00 DALLE PORTEE  

 
05-54-35.01 DALLE PORTEE DE 0.15 M D'EPAISSEUR   

 

  1  de  (  40,60 +  40,70 ) x  1,85 / 2 =     75,20 

  1  de (     2,90  x      2,75  ) / 2   =      3,99 

  1  de  (   4,80 +   1,70 ) x  1,53 / 2 =      4,97 

déduire 

  1  de (     1,80  x      1,60  ) / 2   =      1,44- 

 

 

  - Total  :  m2       82,72  

 
05-54-35.02 DALLE PORTEE DE 0.20 M D'EPAISSEUR   
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  1  de (     9,20  x      5,20  ) / 2   =     23,92 

  1  de (    10,35  x      4,10  ) / 2   =     21,22 

  1  de (     3,95  x      2,35  ) / 2   =      4,64 

  1  de  (   1,75 +   2,35 ) x  2,10 / 2 =      4,31 

 

 

  - Total  :  m2       54,09  

 
05-56-36.00 FINITION BALAYEE SUR DALLES 

 

reprendre surfaces articles 05-54-35.01 et 02. 

  1  de                            82,72 =     82,72 

  1  de                            54,09 =     54,09 

 

 

  - Total  :  m2      136,81  

 
 
 


