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05-10-00.00
05-12-00.00
05-12-70.00
05-12-80.00
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02.04
05-28-30.00

05-28-40.00
05-26-80.00
05-28-30.03

05-28-72.00
05-30-20.00
05-30-30.00
05-30-52.00
05-30-54.00
05-30-70.00
05-30-60.01
05-30-72.00
05-30-72.03
05-30-72.01
05-30-72.02
05-34-00.00
05-34-05.00
05-34-06.00
05-56-76.00
05-56-78.00

02.05

05-36-74.00
05-36-74.04
05-36-74.01

Sommaire

GENERALITES DU LOT

DESAMIANTAGE

NORMES ET REGLEMENTS

RECONNAISSANGE DES LIEUX

MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LES PRODUITS EN AMIANTE

DEMARCHES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES PRODUITS CONTENANT DE

L'AMIANTE
POINT ZERO
CONFINEMENT

DEMOLITION - GROS OEUVRE

NORMES ET REGLEMENTS

VERIFICATION DES QUANTITES FOURNIES

ZONE SISMIQUE

ETUDE COMPLETE BETON ARME

ORGANISATION MATERIELLE COLLECTIVE DU CHANTIER
IMPLANTATION - REPERE - NIVELLEMENT

FONDATION

CHANTIER PROPRE

HYPOTHESE DE BASE DE FONDATION

ETUDE DE SOL

COMPOSITION THEORIQUE DES BETONS - CONTROLE
ARMATURES

COFFRAGES

ELEMENT PREFABRIQUE

FEUILLURES, TROUS, FOURREAUX

SURFACAGE DE DALLAGE ET DE PLANCHER
CLASSEMENT BETON (NF EN 206.1)

REGLEMENTATION POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPES
ECHAFAUDAGES ET PROTECTION DIVERSES
CANALISATIONS

REMISE EN ETAT - NETTOYAGE DU TERRAIN
DEPENSES D'ENTRETIEN ET DE CONSOMMATION
HYGIENE ET SECURITE

EVACUATION DES GRAVOIS ET DECHETS DE CHANTIER

COMMUNS

ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS
CLOTURE ET PROTECTION DE CHANTIER
INSTALLATION DE CHANTIER
IMPLANTATION

MATERNELLE
TERRASSEMENTS - FONDATIONS

TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS

GEL
TERRASSEMENT POUR SEMELLE ISOLEE
TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE

TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET ISOLEE

ADAPTATION AU BON SOL

REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION
BETON DE PROPRETE

GROS BETON

BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES

BETON ARME POUR SEMELLE ISOLEE

BETON ARME POUR LONGRINE

BETON ARME POUR RADIER EP. 0.30 M

BETON ARME POUR MUR EN FONDATION

BETON ARME POUR MUR EN FONDATION DE 0.16 M D'EPAISSEUR
BETON ARME POUR MUR EN FONDATION DE 0.18 M D'EPAISSEUR
BETON ARME POUR MUR EN FONDATION DE 0.20 M D'EPAISSEUR
ARASE ETANCHE

ENDUIT ENTERRE

ETANCHEITE COMPLEMENTAIRE SUR MUR ENTERRE
REVETEMENT SUR FOND DE FOSSE ASCENSEUR

REVETEMENT SUR PAROIS DE FOSSE ASCENSEUR

MACONNERIE

VOILE BETON ARME

VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.15 M
VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.16 M

N~~~ N
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05-36-74.02
05-36-74.03

05-40-51-00.00
05-40-51-00.01

05-40-30.00
05-40-30.01
05-40-20.01
05-40-40.00
05-40-40.03
05-40-40.01
05-42-00.00
05-42-00.05
05-42-00.04
05-42-00.06
05-42-10.00
05-42-00.02
05-40-40.02
05-40-80.00
05-40-55.00
05-46-82.00

05-42-70.00
05-42-70.01

03-03-32-01
05-42-00.07
05-48-05.00
05-90-46.00
05-24-72.00

05-46-45.00
05-46-45.01
05-46-45.02
05-70-30.00
05-70-40.00

05-36-36.01

05-48-45.00

02.06

05-52-25.00
05-54-00.00
05-54-11.00

05-54-35.00
05-54-35.03
05-56-40.00
05-54-36.00
05-54-37.00
05-56-90.00
05-56-92.00
05-58-02.00

02.07

05-74-03.00
05-74-07.00
05-74-13.00
05-74-30.00
05-74-30.01
05-74-55.00
05-74-90.00
05-78-20.00
05-78-20.02
05-78-20.03

40

02.02
06-01-00.00

06-02-00.00
06-03-00.00
06-05-05.00
06-05-05.01
06-05-05.02

.00

VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.18 M

VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.20 M

RESERVATION DIAMETRE 0.50 M DANS MUR

RESERVATION DIAMETRE 0.84 M DANS DALLE

BETON ARME POUR POTEAUX DE SECTION CIRCULAIRE - DIAMETRE 0.25 M
BETON ARME POUR POTEAUX DE SECTION CIRCULAIRE - DIAMETRE 0.30 M
BETON ARME POUR JAMBAGE

BETON ARME POUR POUTRE DANS MUR BETON

BETON ARME POUR POUTRE

BETON ARME POUR CORBEAU DE 0.25 X 0.25 M DE HAUT

BETON ARME POUR DALLE PLEINE

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.23 M

BETON ARME POUR DALLE PLEINE EN PENTE (PENTE 75%) - EPAISSEUR 0.23 M
PLANCHER B.A DALLE ALVEOLEE + TABLE DE COMPRESSION - EPAISSEUR 27 + 5
BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M

BETON ARME POUR BANDE NOYEE DANS DALLE

BETON ARME POUR ACROTERE

DES BETON POUR SORTIE DE RESEAU EN TERRASSE

JOINT DE DILATATION EN PLAQUE CARTON, DE 4 CM D'EPAISSEUR, POUR
TRAITEMENT PARASISMIQUE

ESCALIER SUR PAILLASSE EN BETON ARME COMPRIS NEZ DE MARCHES INCRUSTES
ESCALIER ACCORDEON PREFABRIQUE FINITION BETON DESACTIVE COMPRIS NEZ DE
MARCHES INCRUSTES

BANDE PODOTACTILE

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.16 M

APPUIS GLISSANT NEOPRENE

BANC EN BETON DE 0.40 M DE LARGEUR ET 0.20 M DE HAUT

NETTOYAGE A L'EAU PAR RUISSELLEMENT + PULVERISATION COMPRIS REPRISES
DIVERSES

REPRISE ARASE SUPERIEURE DE MUR EN PIERRE

REPRISE ARASE SUPERIEURE DE MUR DE SOUTENEMENT EN PIERRE

REPRISE ARASE SUPERIEURE DE MURET DE CLOTURE EN PIERRE

RAGREAGE DE MUR BANCHE EN FACADES ET SOUS FACE DE DALLE

ISOLATION EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS EN SOUS FACE DE DALLE BA -
CLASSEMENT AU FEU A2-s1,d0

MUR EN AGGLOS CREUX DE 0.20 M D'EPAISSEUR POUR BOUCHEMENT PROVISOIRE
D'OUVERTURE COMPRIS ENDUIT 2 FACES

SOCLE BETON SUPPORT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

CHAPE - DALLAGE

REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5
POLYANE

ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGES COMPRIS RELEVES PERIPHERIQUES DE 140
MM D'EPAISSEUR COMPRIS LIT DE SABLE - R = 4.80 m2.K/W

DALLE PORTEE

DALLE PORTEE DE 0.23 M D'EPAISSEUR

CHAPE INCORPOREE LISSEE A L'HELICOPTERE

ISOLATION SOUS CHAPE DE 100 MM D’EPAISSEUR - R = 4.65 m2.K/W

CHAPE FLOTTANTE SUR ISOLANT DE 6 CM D'EPAISSEUR

APPUIS NON DEBORDANT

APPUIS PREFABRIQUES DEBORDANTS TON SABLE

SEUIL EN BETON ADAPTE PMR

RESEAUX ET DIVERS

FOUILLE

REMBLAIEMENT DE FOUILLE

EXECUTION DE CANALISATION

CANALISATION PVC + TRANCHEE + REMBLAIEMENT
CANALISATION PVC DIAMETRE 100 MM COMPRIS TRANCHEE + REMBLAIEMENT
MANCHETTE D'ETANCHEITE A L'AIR

DRAINAGE

TRANCHEES + FOURREAUX + REMBLAIEMENT
TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT
TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT

ELEMENTAIRE

DESAMIANTAGE

DEMARCHES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES PRODUITS CONTENANT DE
L'AMIANTE

PROTECTION INDIVIDUELLE EN PRESENCE D'AMIANTE

INSTALLATION DE CHANTIER

DESAMIANTAGE

DESAMIANTAGE : DEPOSE DE CONDUIT

DESAMIANTAGE : DEPOSE DE JOINT DE BRIDE

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis
71000 MACON
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06-05-05.03
06-05-05.04
06-05-05.05
06-01-10.00
06-12-00.00

02.03

05-14-60.00
05-14-90.00
05-14-60.01
05-15-10.00
05-15-00.00
05-22-30.00
05-20-90.00
05-20-90.01
05-20-91.00
06-02-34.00
05-18-50.00
05-18-50.01
05-18-10.00
05-16-70.02
05-20-55.00
05-20-50.00
05-16-65.00
05-14-92.00
05-14-92.01

05-14-92.02
05-14-92.03
05-14-92.04
05-14-92.05
05-14-92.06
05-14-92.07
05-14-92.08
05-14-92.09
05-14-92.10
05-14-92.11
05-14-92.13
05-14-92.14

05-14-92.12
05-44-47.00
05-78-70.02

02.04

05-28-40.00
05-28-30.01
05-28-72.00
05-30-30.00
05-30-52.00
05-30-54.00
05-30-72.00

02.05

05-36-45.00
05-40-20.02
05-40-40.00
05-42-00.00
05-42-00.05
05-42-00.04
05-40-40.02
05-78-70.01
05-38-29.00

DESAMIANTAGE : DEPOSE DE FENETRE AVEC JOINT DE VITRAGE AMIANTE
DESAMIANTAGE : DEPOSE DE PLAQUE AVEC AMIANTE DEVANT CHEMINEE
DESAMIANTAGE : ARRACHAGE DE PLINTHE COMPRIS COLLE AMIANTEE
TRAITEMENT DES DECHETS

ANALYSE DE L'AIR

DEMOLITION

DEMOLITION DE CLOISON

DEMOLITION DE MURS EN MACONNERIE DE PIERRE EN SOUS OEUVRE
DEMOLITION DE DOUBLAGE

DEPOSE DE MENUISERIE INTERIEURE EXISTANTE

DEPOSE DE MENUISERIE EXTERIEURE EXISTANTE

DEPOSE ENSEMBLE PLACARD

DEPOSE DE TUYAUTERIES ET APPAREILS SANITAIRES

DEPOSE DE TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CHAUFFAGE

DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET APPAREILLAGES
DEMOLITION DE CHEMINEE D'’APPARTEMENT

DEMOLITION D'ESCALIER EN BOIS

DEMOLITION DE MEZZANINE

ARRACHAGE DE REVETEMENTS DE SOLS EXISTANTS

DEMOLITION DE DALLAGE ET ENCAISSEMENT DE DALLAGE

DEPOSE DE FAUX-PLAFONDS EN DALLES

DEMOLITION DE FAUX-PLAFONDS LATTIS + PLATRE

DEMOLITION DE PLANCHER BOIS

PERCEMENT OU MODIFICATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE
MODIFICATION D'OUVERTURE DANS MUR DE PIERRE DE 1.26 X 3.82 M DE HAUT
(démolition alleége)

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 0.75 X 0.75 M
DE HAUT (création d'ouverture)

MODIFICATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 1.00 x 2.10

M DE HAUT (renfort de structure sur ouverture existante)

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 6.44 X 4.07 M
DE HAUT (création d'ouverture)

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 2.00 X 2.00 M
DE HAUT (création d'ouverture)

MODIFICATION D'OUVERTURE DANS MUR DE PIERRE DE 1.16 X 3.16 M DE HAUT
(démolition allége)

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 1.16 X 2.14 M
DE HAUT (création d'ouverture)

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 2.80 X 2.80 M
DE HAUT (création d'ouverture)

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 1.00 X 2.10 M
DE HAUT (création d'ouverture)

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 4..82 X 3.20 M
DE HAUT (création d'ouverture)

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 0.80 X 2.10 M
DE HAUT (création d'ouverture)

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 4.50 X 2.20 M
DE HAUT (création d'ouverture)

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 4.74 X 2.38 M
DE HAUT (démolition mur hauteur grenier)

POTEAU EN SOUS OEUVRE

REPRISE DE LINTEAU FISSURE PAR INECTION DE RESINE

PERCEMENT DE MUR POUR PASSAGE DE GAINE DIAMETRE 200 MM

TERRASSEMENTS - FONDATIONS

TERRASSEMENT POUR SEMELLE ISOLEE

TERRASSEMENT A LA MINI PELLE OU A LA MAIN POUR SEMELLE FILANTE ET ISOLEE
REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION

GROS BETON

BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES

BETON ARME POUR SEMELLE ISOLEE

BETON ARME POUR MUR EN FONDATION

MACONNERIE

MUR EN AGGLOS A BANCHER - EPAISSEUR 0.20 M

BETON ARME POUR POTEAU

BETON ARME POUR POUTRE DANS MUR BETON

BETON ARME POUR DALLE PLEINE

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.23 M

BETON ARME POUR BANDE NOYEE DANS DALLE

PERCEMENT DE MUR EN PIERRE POUR BANDE NOYEE

EMPOCHEMENT, SOMMIER ET GARNISSAGE BETON POUR DALLE PLEINE

41

41

41

42

42

42

42

42

43

43

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
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05-38-29.01

09-01-04.00
09-04-15.00
05-42-00.08

05-56-40.00
05-42-70.00
03-03-32-01.00
05-66-05.00
05-66-05.01
05-66-15.00
05-66-15.01
05-70-40.00

02.06

03-02-15.01
05-27-95.00
05-27-95.01
05-52-25.00
05-54-00.00
05-54-11.00

05-54-30.00
05-56-40.00
05-44-20.00
05-56-90.00
05-58-02.00

02.07

05-74-03.00
05-74-07.00
05-74-13.00
05-74-30.00
05-74-30.01
05-74-55.00
05-78-20.00
05-78-20.01
05-78-20.02
05-78-20.03
05-78-20.04
05-78-20.05
05-22-51.00

05-78-71.00

50

02.04
05-28-30.00

05-28-72.00
05-30-20.00
05-30-30.00
05-30-52.00
05-30-60.00
05-30-70.00
05-34-05.00
05-34-06.00

02.05

05-36-74.00
05-36-74.02
05-42-00.00
05-42-00.01
05-42-00.02
05-42-00.03
05-40-80.00
05-40-55.00
05-36-75.00
05-70-30.00

02.06
05-52-25.00
05-54-00.00

EMPOCHEMENT, SOMMIER ET GARNISSAGE BETON POUR STRUCTURE PLANCHER
COLLABORANT

STRUCTURE METALLIQUE DU PLANCHER COLLABORANT

BAC COLLABORANT POUR PLANCHER

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.11 M (SUR PLANCHER
COLLABORANT)

CHAPE INCORPOREE LISSEE A L'HELICOPTERE

ESCALIER SUR PAILLASSE EN BETON ARME COMPRIS NEZ DE MARCHES INCRUSTES
BANDE PODOTACTILE

ENDUIT AU MORTIER DE CHAUX SUR MUR PIERRE EXISTANT

ENDUIT AU MORTIER DE CHAUX SUR MACONNERIE BLOCS A BANCHER

ENDUIT DES TABLEAUX ET LINTEAUX SUR MUR PIERRE

ENDUIT DES TABLEAUX ET LINTEAUX SUR MUR BLOCS A BANCHER

ISOLATION EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS EN SOUS FACE DE DALLE BA -
CLASSEMENT AU FEU A2-s1,d0

CHAPE - DALLAGE

FINITION DU FOND DE FORME ET POSE D'UN GEOTEXTILE

REMBLAIEMENT DE PLATEFORME EN 0/31.5 - EPAISSEUR 0.30 M

REMBLAIEMENT COMPLEMENTAIRE DE PLATEFORME EN 0/31.5

REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5
POLYANE

ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGES COMPRIS RELEVES PERIPHERIQUES DE 140
MM D'EPAISSEUR COMPRIS LIT DE SABLE - R = 4.80 m2.K/W

DALLAGE SUR TERRE PLEIN EN BETON DE 0.13 M D'EPAISSEUR

CHAPE INCORPOREE LISSEE A L'HELICOPTERE

BETON ARME POUR RAMPE INTERIEURE - DIMENSIONS 2.00 X 1.40 M

APPUIS NON DEBORDANT

SEUIL EN BETON ADAPTE PMR

RESEAUX ET DIVERS

FOUILLE

REMBLAIEMENT DE FOUILLE

EXECUTION DE CANALISATION

CANALISATION PVC + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

CANALISATION PVC DIAMETRE 100 MM COMPRIS TRANCHEE + REMBLAIEMENT
MANCHETTE D'ETANCHEITE A L'AIR

TRANCHEES + FOURREAUX + REMBLAIEMENT

TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 160 + REMBLAIEMENT

TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT

TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT

TRANCHEE + 4 FOURREAUX DN 40 + REMBLAIEMENT

TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 40 + REMBLAIEMENT

DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE DALLAGE APRES PASSAGE DE CANALISATIONS
EU

PERCEMENT DE MUR PIERRE EN FONDATION POUR PASSAGE DE CANALISATION ET
FOURREAU

GARDERIE

TERRASSEMENTS - FONDATIONS

TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS
GEL

REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION
BETON DE PROPRETE

GROS BETON

BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES

BETON ARME POUR RADIER EPAISSEUR 0.30 M

BETON ARME POUR LONGRINE

ENDUIT ENTERRE

ETANCHEITE COMPLEMENTAIRE SUR MUR ENTERRE

MACONNERIE

VOILE BETON ARME

VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.18 M

BETON ARME POUR DALLE PLEINE

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.25 M

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.15 M COMPRIS GOUTTE D'EAU
BETON ARME POUR ACROTERE

DES BETON POUR SORTIE DE RESEAU EN TERRASSE

JOINT HYDROGONFLANT

RAGREAGE DE MUR BANCHE EN FACADES ET SOUS FACE DE DALLE

CHAPE - DALLAGE
REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5
POLYANE

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis
71000 MACON
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05-54-36.00
05-54-37.00
05-56-92.00
05-56-90.00
05-58-02.00

02.07

05-74-03.00
05-74-07.00
05-74-13.00
05-74-30.00
05-74-30.01
05-74-55.00
05-74-90.00
05-78-20.00
05-78-20.02
05-78-20.03

60

02.04
05-28-30.00

05-28-72.00
05-30-30.00
05-30-52.00
05-30-72.00

02.05

05-36-74.00
05-36-74.03
05-56-95.00
05-46-83.00
05-38-60.00
05-40-20.00
05-42-00.00
05-42-00.02
05-42-00.09

05-42-80.00
03-03-32-01.00
05-46-90.00
05-57-58.00
05-70-30.00

02.06

05-52-25.00
05-54-00.00
05-54-30.00

02.07

05-74-03.00
05-74-07.00
05-74-13.00
05-74-30.00
05-74-30.01
03-04-38.00
03-04-38.03

ISOLATION SOUS CHAPE DE 100 MM D’EPAISSEUR - R = 4.65 m2.K/W
CHAPE FLOTTANTE SUR ISOLANT DE 6 CM D'EPAISSEUR

APPUIS PREFABRIQUES DEBORDANTS TON SABLE

APPUIS NON DEBORDANT

SEUIL EN BETON ADAPTE PMR

RESEAUX ET DIVERS

FOUILLE

REMBLAIEMENT DE FOUILLE

EXECUTION DE CANALISATION

CANALISATION PVC + TRANCHEE + REMBLAIEMENT
CANALISATION PVC DIAMETRE 100 MM COMPRIS TRANCHEE + REMBLAIEMENT
MANCHETTE D'ETANCHEITE A L'AIR

DRAINAGE

TRANCHEES + FOURREAUX + REMBLAIEMENT
TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT
TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT

PAVILLON D'ENTREE

TERRASSEMENTS - FONDATIONS

TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS
GEL

REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION

GROS BETON

BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES

BETON ARME POUR MUR EN FONDATION

MACONNERIE

VOILE BETON ARME

VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.20 M

COUVERTINE CIMENT

STRUCTURE GENERALE D'AUVENT SUR ENTREE

POTEAUX METALLIQUES - DIAMETRE 168.3 (3.6)

BETON ARME POUR REMPLISSAGE POTEAU CIRCULAIRE CI AVANT

BETON ARME POUR DALLE PLEINE

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M

BETON ARME POUR DALLE PLEINE CASQUETTE - EPAISSEUR 0.20 M COMPRIS
GOUTTE D'EAU

ESCALIER SUR TERRE PLEIN COMPRIS NEZ DE MARCHES INCRUSTES

BANDE PODOTACTILE

REPRISE DE MUR EN PIERRE EXISTANT

FACON DE NICHE DANS MUR PIERRE POUR ENSEMBLE BOITES AUX LETTRES
RAGREAGE DE MUR BANCHE EN FACADES ET SOUS FACE DE DALLE

CHAPE - DALLAGE

REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5
POLYANE

DALLAGE SUR TERRE PLEIN EN BETON DE 0.13 M D'EPAISSEUR

RESEAUX ET DIVERS

FOUILLE

REMBLAIEMENT DE FOUILLE

EXECUTION DE CANALISATION

CANALISATION PVC + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

CANALISATION PVC DIAMETRE 100 MM COMPRIS TRANCHEE + REMBLAIEMENT
REGARD

REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC TAMPON FONTE SERIE LEGERE
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3.01

06-00-00.00

06-00-04.00

06-00-05.00

06-00-06.00

GENERALITES DU LOT
DESAMIANTAGE

NORMES ET REGLEMENTS

L'entrepreneur sera soumis, pour I'exécution des travaux et des installations, aux D.T.U, cahiers du C.S.T.B,
normes frangaises et européennes, arrétés, circulaires, ordonnances, ..., et en régle générale, a 'ensemble
des documents officiels se rapportant aux travaux en vigueur a la date de la signature des marchés.

RECONNAISSANCE DES LIEUX

Préalablement a I'établissement de son offre I'entrepreneur devra prendre contact avec le maitre d’'ouvrage
afin de fixer un rendez-vous pour visiter les locaux et se rendre compte de I'état des lieux et de la
construction, et notamment de l'importance des ouvrages a désamianter, de ceux a conserver, des
dispositions des locaux, des acces, des abords des possibilités de stockage des matériaux,
d'approvisionnement, des lieux d'évacuations des déblais et gravois, etc. ...

Apres la conclusion du marché I'entrepreneur ne pourra invoquer son ignorance pour élever une quelconque
réclamation.

MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LES PRODUITS EN AMIANTE

L’entrepreneur devra faire toutes démarches administratives auprés des services concernés afin d’obtenir
les autorisations nécessaires ; il devra notamment aprés reconnaissance des ouvrages a démolir, déposer
une demande d’autorisation de retrait aupres de : la direction départementale du travail et de I'emploi, la
médecine du travail, la CARSAT et 'O.P.P.B.T.P et ne procéder a ces démolitions qu’aprés accord de
'administration concernée.

Il sera procédé a un démontage soigné, puis a un nettoyage de I'ouvrage avec un aspirateur a filtre a haute
efficacité.

Les intervenants seront équipés de combinaison jetable et de masque de type P3.
Les déchets seront conditionnés dans des sacs spéciaux “BIG BAGS” a double enveloppe et évacués dans
une décharge appropriée.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

L'entrepreneur devra prendre connaissance des rapports du bureau de contrble ayant effectué la
reconnaissance des matériaux amiantés et se conformer aux prescriptions du coordonnateur S.P.S
contenues dans le plan général de coordination.

Il devra évaluer les risques et tenir compte de la configuration du chantier et de I'occupation des lieux.

[l devra établir & ses frais :

* Le plan de retrait comprenant :
- La définition des risques.
- La définition des moyens de protection.
- L'indication des modes opératoires.
- Les dispositions prises pour la formation et le suivi médical des salariés.
- La définition de la gestion des déchets.

* Plan d’installation de chantier.

» Liste des intervenants sur le site.
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06-00-07.00

06-00-08.00

3.02

05-00-00.00

» Fiche de renseignement de tous les intervenants issus de I'entreprise et autorisé a travailler sur le
site, contrat de travail, aptitude médicale.

»  Fiche technique du matériel utilisé en particulier pour la sécurité du chantier, conforme aux normes
en vigueur.

Le plan de retrait devra étre adressé 1 MOIS avant le démarrage des travaux aux organismes suivants :

- Médecine du Travail.

- Inspection du Travail.

- CARSAT.

- O.P.PB.T.P.
POINT ZERO
L’entreprise établira au démarrage du chantier un point zéro du taux d’empoussierement en fibres d’amiante
du site, qui servira de référence pour les analyses libératoires en fin de chantier. Ce taux ne devra pas
excéder 5 fibres par litres.

L’entreprise titulaire a une obligation de résultat, suivant I'article 7 du décret 96/98, le batiment ne peut étre
restitué en fin de chantier que si le taux d’'empoussiérement est inférieur ou égal au a 5 fibres par litres.

L’entreprise sous le contrdle du coordinateur S.P.S devra réaliser des analyses libératoires par zones.

Les échantillons de prélevement d’air seront analysés par un laboratoire agrée, choisi et réglé par
I'entreprise.

Les analyses seront effectuées en Microscopie Electronique a Transmission (M.E.T) suivant la norme N.F
X43 050.

Le taux d’empoussiérement contractuel est inférieur ou égal a 5 fibres par litre d’air.
Le démontage du confinement ne peut en aucun cas est effectué si ce taux n’est pas atteint lors des
analyses libératoires a la charge de I'entreprise. Dans ce cas I'entreprise réalisera un nettoyage soigné afin

d’obtenir le taux d’empoussieérement souhaité et fera les analyses d’air approprié dans les conditions ci-
dessus.

CONFINEMENT

Le confinement sera réalisé avec un film Polyane de 200um, il sera maintenu en dépression de méme fagon
que les sas de décontamination.

Un contr6le du rejet de I'air dans I'atmospheére sera réalisé a la sortie des sas par des analyses au META.

Le confinement pourra étre démonté aprés un nettoyage soigné et contr6lé par des analyses libératoires
avec un taux d’'empoussiérement défini dans l'article précédent.

DEMOLITION - GROS OEUVRE
NORMES ET REGLEMENTS
L'entrepreneur sera soumis, pour I'exécution des travaux et des installations, aux D.T.U, cahiers du C.S.T.B,

normes frangaises et européennes, arrétés, circulaires, ordonnances, ..., et en régle générale, a 'ensemble
des documents officiels se rapportant aux travaux en vigueur a la date de la signature des marchés.
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05-00-02.00

05-00-03.00

05-00-04.00

VERIFICATION DES QUANTITES FOURNIES

Les quantités fournies par le maitre d'ouvrage dans le cadre de bordereau sont indicatives. Elles devront
étre vérifiées par I'entreprise avant de remettre son offre.

L’entreprise reportera les quantités qu’elle souhaite modifier dans la colonne « Quantité vérifiée par
I'entreprise » de ce cadre.

Si aucune modification n’est apportée, les quantités indicatives deviennent les quantités de I'entreprise,
aucune réclamation ne pourra étre faite ultérieurement.

L’entreprise devra obligatoirement répondre sur le cadre de bordereau fourni.

ZONE SISMIQUE

Pour information :
- Zone sismique 2.
- Batiment de catégorie d'importance lIl.
- Classedesol : A

En conséquence, le batiment devra respecter les régles de construction parasismique en vigueur.

ETUDE COMPLETE BETON ARME

Les études de structures nécessaires a I'entrepreneur pour établir son offre, ainsi que les plans d’exécution
(coffrages, ferraillages) seront réalisés par le bureau d’étude de structure de I'équipe d’ingénierie :

CHAPUIS STRUTURES

571, rue Léopold Le Hon — CS 90272
01006 BOURG-EN-BRESSE Cedex

Tél. : 04.74.22.93.70 / Fax : 04.74.23.60.15
Email : chapuis.structures@wanadoo.fr

Elles seront fournies gratuitement aux entreprises.

ORGANISATION MATERIELLE COLLECTIVE DU CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot aura la charge de 'organisation matérielle collective du chantier. Les frais de
cette organisation, c'est a dire la gestion, ainsi que les dépenses d'entretien et frais de consommation d'eau
et d'électricité dont la présente entreprise devra faire les avances, seront répartis en fin de travaux au
compte prorata des intervenants.

Les dépenses d'investissements a la charge de I'entreprise du présent lot comprendront :
- Lacléture du chantier, le panneau de chantier.
- Lalimentation en eau.
- Lalimentation en électricité, tableau de protection réglementaire + prises de courant étanches en
facade.

Nota : pour les raccordements (A.E.P, E.U, E.V, E.P et ELECTRICITE), I'entreprise a I'obligation de se
rendre sur place et de prendre en compte dans son offre, toutes les sujétions nécessaires de raccordement
sur la source la plus proche pour I'alimentation du chantier.

- L'installation des sanitaires et vestiaires de chantier.

- L'entretien des voies d'accés au chantier.

- Le bureau meublé d'une table et de bancs ou de chaises devra pouvoir contenir une douzaine de
personnes et ou sera entreposé le dossier complet, il sera équipé du téléphone.
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05-00-06.00
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D’une maniére générale toutes les installations suivant les indications du coordonnateur S.P.S.

Par ailleurs, I'entrepreneur aura a sa charge toutes les démarches nécessaires aupres des services publics
compétents, en vue de toutes les autorisations de voiries, branchements provisoires, etc. ...

IMPLANTATION - REPERE - NIVELLEMENT

Le titulaire du présent lot est chargé de I'implantation des ouvrages conformément aux plans. Cette
implantation sera soumise a I'approbation de I'architecte. L'entrepreneur devra matérialiser cette
implantation par des piquets et des chaises. Il devra également la conservation des piquets, chaises et
repéres ainsi que leur rétablissement ou remplacement en cas de besoin.

Etablissement d'un repére de nivellement situé dans une zone d'acces facile et ne risquant pas d'étre
modifié au cours des travaux.

L'entrepreneur du gros ceuvre a la responsabilité du trait de niveau pendant la durée du chantier. Ce niveau
sera matérialisé par un trait de cordeau tracé sur les nus bruts et sur les nus finis a 100cm au-dessus du
niveau du sol fini du local considéré. De plus un repére indestructible sera établi une fois par niveau et par
batiments.

FONDATION

Le principe de fondations adopté est le suivant :
- Suivant indications au chapitre Terrassements — Fondations, plans structure et suivant étude de sol.

Hypothése de contrainte admissible du sol :
- Suivant étude de sol et étude du BET Structure.

Les corrections de quantités du forfait résultant de cette hypothése seront reprises par voie d'avenant au
marché avec application des prix de bordereau, si des travaux de confortement sont nécessaires. Si
I'nypotheése émise au présent C.C.T.P est infirmée dans le sens d'une contrainte admissible plus favorable,
les travaux de fondations prévus et non exécutés seront décomptés au décompte général des travaux remis
par I'entrepreneur aprés la réception des ouvrages.

CHANTIER PROPRE

L’entreprise du présent lot sera le responsable « chantier vert » et se référera a I'article 01-70-90.00.
« Chantier propre » du lot 00 — Généralités communes aux lots.

HYPOTHESE DE BASE DE FONDATION

Taux de travail a prendre en compte, niveau d'assise des semelles et principe des fondations : suivant
indications du BET Structure et du rapport d’étude de sol. Les fondations seront chiffrées dans cette
hypothése.

Apres l'ouverture des fouilles, des sondages seront effectués de maniére a déterminer exactement les
niveaux d'assise des fondations et le taux de travail a prendre en compte.

Les corrections de quantité du forfait résultant de cette étude seront reprises par voie d'avenant au marché
par application des prix de bordereau, si des travaux de confortement sont nécessaires.

Si I'hypothese émise au présent C.C.T.P est infirmée dans le sens d'une contrainte admissible plus favorable
ou d'une profondeur moins importante, les travaux de fondations prévus et non exécutés seront décomptés
au décompte général des travaux.
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ETUDE DE SOL

L’étude de sol est fournie au dossier de consultation. Des essais au pénétrometre et examen de la nature
des terrains rencontrés ont été réalisés de maniere a déterminer avec exactitude le systeme et la profondeur
des fondations existants.

Une étude géotechnique a été effectuée par le bureau :
EQUATERRE

6, rue de I'Euro

74960 MEYTHET

Tél. : 04.78.58.96.13 / Fax : 04.50.67.64.08

L'entrepreneur devra prendre connaissance du rapport établi par ce bureau d’étude géotechnique et tenir
compte de ses conclusions et prescriptions pour établir son offre.

COMPOSITION THEORIQUE DES BETONS - CONTROLE

En principe, et sous réserve de modifications résultant de I'étude d'exécution, la composition des bétons mis
en ceuvre sera la suivante :

BETON N° 1 (Béton maigre de propreté) :
- Gravillons 20/63 : 800 litres.
- Sable 0.2/6.3 : 400 litres.
- C.E.M. 1525 ou 42.5 : 250kg.

BETON N° 2 (Gros béton de fondations) :
- Gravillons 20/63 : 800 litres.
- Sable 0.2/6.3 : 400 litres.
- C.E.M. 1525 ou 42.5 : 300kg.

BETON N° 3 (Béton de structure) :
- Gravillons 20/40 : 800 litres.
- Sable 0.2/6.3 : 400 litres.
- C.E.M.IIA ou B 32.5 ou 42.5 : 350kg.

BETON N° 4 (Béton des ouvrages fins) :
- Gravillons 10/25 : 800 litres.
- Sable 0.2/6.3 : 400 litres.
- C.E.M.II/A ou B 32.5 ou 42.5 : 450kg.

Dans le cadre de son autocontréle, I'entreprise devra effectuer, a sa charge, des essais de résistance du
béton sur éprouvettes normalisées suivant les spécifications du D.T.U 21.

ARMATURES
Les armatures seront de classe A (B500A) et conformes aux regles Eurocode et DTU en vigueur.
Il est rappelé la nécessité absolue de respecter les cotes minimales d'enrobage prescrites par ces regles

(notamment en fonction du diameétre des barres et de la granulométrie du béton), ce qui nécessitent le
calage efficace des armatures en fond de coffrage et latéralement.
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05-00-16.00
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COFFRAGES
Les coffrages sont classés en catégorie suivant I'aspect du parement a obtenir :

CF 1 - aucune sujétion particuliére.

CF 2 - coffrage soigné, balévres enlevées pour béton destiné a rester brut de décoffrage en face vue ou
devant recevoir un enduit mince.

CF 3 - a parement lisse trés soigné, fini parfait prét a étre peint, totalement exempt de bullage, y compris
application éventuelle enduit de ragréage en surfaces partielles ou totales.

Les ouvrages en béton armé seront décoffrés aprés une durée compatible avec la résistance a la
compression qu'aura acquis le béton et suivant les sollicitations devant étre appliquées durant la
construction.

Les arétes seront décoffrées avec le plus grand soin et leur protection immédiatement assurée.

Les parties des ouvrages a enduire seront piquées immédiatement aprés leur décoffrage.

Les trous de serre-joints ou de tout autre appareil seront immédiatement bouchés avec le méme matériau
utilisé dans la masse.

Apres décoffrage, I'entrepreneur du présent lot matérialisera les axes théoriques des poteaux et autres
ouvrages et vérifiera les cotes impératives et les tolérances admises horizontalement et verticalement.

Il est rappelé que I'entrepreneur du présent lot doit les réservations pour tous les corps d'état a I'appui des
plans de réservations détaillés et diment cotés fournis par ceux-ci.

ELEMENT PREFABRIQUE

Dans leur conception, fabrication, mise en ceuvre, les éléments préfabriqués sont soumis aux prescriptions
techniques des articles concernant le coffrage, le décoffrage, les parements bruts de décoffrage.

FEUILLURES, TROUS, FOURREAUX

Mise en place de taquets en bois ou polystyréne au droit de tous les ouvrages devant étre scellés dans les
bétons armés ou murs banchés (a la demande des autres corps d'état).

L'entreprise réservera tous les passages aux autres corps d'état avec fourreaux et attentes partout ou cela
sera nécessaire.

Les différents corps d'état seront avisés de fournir les plans prévus de toutes réservations et scellements
ainsi que les fourreaux en attente sous leur propre responsabilité et ce pendant la période de préparation.

Les scellements et rebouchages dans les ouvrages en béton d'une section supérieure a 4dm2 sont a la
charge du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir également toutes les réserves ou passages relatifs aux ouvrages
décrits dans le présent devis.

SURFACAGE DE DALLAGE ET DE PLANCHER

Tous les dallages et les dalles de plancher, formes ou chapes lissées seront directement surfacées au
coulage pour permettre la pose de revétements de sols collés sans qu'il y ait besoin de rapporter une chape
de ragréage et/ou de nivellement autre que celle qui est prévue a la charge de I'entrepreneur concerné dans
la limite d'un apport de produit sec de ragréage n'excédant pas les épaisseurs réglementaires suivant le
classe du revétement de sol.
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Les tolérances seront les suivantes :

Horizontalité :
- Dénivellation sous une regle de 2m : 4mm.
- Dénivellation cumulée a l'intérieur d'un méme local : 6mm.

Planéité :
- Sous une régle de 2m : 4mm.
- Sous une régle de 0.20m : 1mm.
- Hauteur des saillies : 0.5mm.

Si les ouvrages n'étaient pas conformes aux présentes tolérances, les ragréages supplémentaires
nécessaires seront exécutés aux frais de l'entreprise défaillante.

CLASSEMENT BETON (NF EN 206.1)

Les bétons employés devront étre conformes aux normes en vigueur et notamment a la norme NF EN 206.1.

REGLEMENTATION POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPES

Il sera fait application de tous les textes régissant I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments
et de leurs abords.

Les cotes et toutes les prestations diverses liées a ces dispositions seront impérativement respectées.

Tout point de non-conformité sera repris aux frais de I'entreprise défaillante, y compris pour la remise en état
d’autres travaux annexes concernant d’autres corps d’état qui pourraient en résulter.

ECHAFAUDAGES ET PROTECTION DIVERSES

Les prix des ouvrages du lot gros ceuvre devront tenir comptes des échafaudages, gardes corps, protections
de trémies, cloisons de protection, protections de baies, passerelles sur tranchées, balisages ou tous les
autres ouvrages nécessaires a la sécurité de tout le personnel travaillant sur le chantier et du public,
conformément aux indications et directives du coordinateur "sécurité santé".

CANALISATIONS

Leur mise en ceuvre sera conforme au cahier des prescriptions communes applicables aux travaux relevant
du service de I'équipement pour les canalisations d'évacuation enterrées, C.C.T.G n° 70.

Le diamétre des canalisations sera fonction du débit des appareils situés en amont ou des surfaces de
réception des eaux pluviales ainsi que la pente minimum mise en ceuvre.

Les tuyaux seront soit :
- Enbéton vibré a collets avec joints caoutchouc.
- Enfibre ciment sans amiante qualité assainissement a joints souples.
- En PVC qualité assainissement.
- En grés vernissé a emboitement et joints compressibles.

lIs seront posés sur lit de sable et enrobés de gravier tout-venant 0/17 ou 0/20.
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REMISE EN ETAT - NETTOYAGE DU TERRAIN
L'entrepreneur devra livrer le terrain et les abords nets de tous gravois en fin de chantier.

Y compris décapage et remise en état dito existant de la plateforme de la base de vie et des zones de
cantonnement en fin de chantier.

DEPENSES D'ENTRETIEN ET DE CONSOMMATION

Les dépenses d'entretien et de consommation afférentes au chantier définies a I'annexe 1 du C.C.A.P seront
supportées par le compte prorata.

HYGIENE ET SECURITE

La proposition de prix de I'entreprise intégrera les mesures d'hygiéne et de sécurité décrites dans les
prescriptions communes a tous les lots du présent C.C.T.P.

EVACUATION DES GRAVOIS ET DECHETS DE CHANTIER

Conformément a l'article 01.70.29.00 des Généralités Communes, chaque entreprise devra |'évacuation de
ses gravats, cartons d'emballage et produits divers au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Elle
devra, soit les acheminer a une décharge publique ou a une plateforme agréée pour I'accueil de déchets du
B.T.P, soit justifier de leur réemploi en matériaux de remblais ou de construction.

L'entrepreneur devra fournir les informations montrant qu'il assure I'évacuation des déchets conformément a
la réglementation en vigueur selon leur catégorie.

Le prix remis par I'entrepreneur comprendra obligatoirement les frais d'évacuation des gravats et autres
types de déchets.
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20 COMMUNS
05-10-00.00 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS

05-12-00.00

05-12-70.00

L'entrepreneur du présent lot prévoira selon décret en vigueur :

Tous les échafaudages, échelles d'acces, garde-corps ou filets de protections, propres a ses
ouvrages.

Tous les moyens de levage nécessaires a I'approvisionnement de ses matériaux ou matériels, ainsi
gue I'évacuation.

Le colt des ouvrages nécessaires a I'acces et a la sécurité propre a ses ouvrages, seront implicitement
prévus dans le prix de I'entreprise.

Position :

Pour 'ensemble des travaux Ecole Maternelle, Ecole Primaire, Garderie, Pavillon d’Entrée et
Ouvrages extérieurs.

CLOTURE ET PROTECTION DE CHANTIER

Etablissement d'une cl6ture de chantier en grilles d'acier galvanisé de type HERAS ou techniquement
équivalent, de 2.00m de haut, compris portails d'accées fermés a clés (prévoir 1 clé par lot distribuée aux
entreprises du projet), I'entrepreneur prévoira la dépose de la cléture et la remise en état des abords a Ia fin
du chantier.

Position :

En périphérie des zones de travaux.

INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur fera son affaire de ses propres installations de chantier et des installations collectives dont il
ala charge :

Panneau de chantier.

Cléture, protections, échafaudages.

Branchement d'eau compris tous calorifugeage et mise hors gel. Nota : I'entreprise se rendra sur
place et prendra en compte dans son offre toutes les sujétions de raccordement sur I'A.E.P la plus
proche pour alimenter le chantier.

Branchement électrique + tableau de chantier avec prises de courant et protection 30mA. Nota :
I'entreprise se rendra sur place et prendra en compte dans son offre toutes les sujétions de
raccordement sur la source la plus proche pour alimenter le chantier (ligne aérienne, etc. ...).
Sanitaires compris raccordement sur le réseau E.U et I'alimentation en eau. Nota : I'entreprise se
rendra sur place et prendra en compte dans son offre toutes les sujétions de raccordement sur le
réseau collectif d’évacuation des E.U et E.V le plus proche.

Vestiaire de chantier.

Bureau de chantier de 12m2 minimum équipé du téléphone.

Réfectoire équipé d’'un évier compris raccordement sur le réseau E.U et I'alimentation en eau, d’un
réfrigérateur, d’'un micro-ondes, de tables et de chaises.

Décapage et remise en état dito existant de la plateforme de la base de vie et des zones de
cantonnement en fin de chantier.

Moyen de levage et matériels de fabrication du béton.

Etc. ...

D’une maniére générale toutes les installations suivant indication du coordinateur S.P.S.

Ces prestations doivent étre spécifiées et chiffrées dans I'offre de I'entreprise.
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05-12-80.00

IMPLANTATION

L'entrepreneur aura & sa charge I'implantation des ouvrages exécutés par un géometre expert dont celui-ci
fournira une attestation au maitre d’ouvrage, conformément aux plans et sera soumise a l'approbation de
I'architecte. Cette implantation sera effectuée par piquets, chaises et reperes ainsi que le remplacement
nécessaire en cas de besoin.

Position :
- Batiment Ecole primaire.
- Batiment Ecole maternelle (ascenseur, escaliers).
- Batiment garderie.
- Bétiment pavillon d’entrée.
- Ouvrages extérieurs (murs de souténement, escaliers, etc).
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30 MATERNELLE
02.04 TERRASSEMENTS - FONDATIONS
05-28-30.00  TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS GEL
Ouverture de la fouille, jets sur berges, dressement des parois et du fond, reprise des terres, chargement et
évacuation aux décharges.
Position :
- Fondation semelle filante et béche antigel sous mur de souténement en limite Ouest, suivant plan de
structure du BET CHAPUIS.
- Ensemble des fondations semelles filantes du batiment maternelles, suivant plan de structure du
BET CHAPUIS.
- Ensemble des longrines du batiment maternelles, suivant plan de structure du BET CHAPUIS.
- Ensemble des fondations des escaliers extérieurs.
05-28-40.00 ~ TERRASSEMENT POUR SEMELLE ISOLEE
Ouverture de la fouille, jets sur berges, dressement des parois et du fond, reprise des terres, chargement et
évacuation aux décharges.
Position :
- Ensemble des fondations semelles isolées du batiment maternelles, suivant plan de structure du
BET CHAPUIS.
- Ensemble des semelles de fondations de I'escalier accordéon d’acceés a la coursive a + 4.28.
05-26-80.00 ~ TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE
Terrassement exécuté a I'engin mécanique comprenant dressement, chargement et évacuation aux
décharges.
Position :
- Pour fosse ascenseur.
05-28-30.03 ~ TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET ISOLEE ADAPTATION AU BON SOL
Ouverture de la fouille, jets sur berges, dressement des parois et du fond, reprise des terres, chargement et
évacuation aux décharges.
Position :
- Ensemble des fondations semelles filantes et isolées
05-28-72.00 REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION

Tout-venant de carriére 0/31.5 compacté par couches de 0.20m compris transport, roulage, mise en place,
réglage.

Position :

- Enremblaiement de la fondation semelle filante du mur de souténement en limite Ouest.

- Enremblaiement des excédents de fouilles pour fondations semelles filantes et isolées, longrines du
batiment maternelles.

- Enremblaiement des excédents de fouilles pour fondations des escaliers extérieurs 2 et 3.

- Enremblaiement des excédents de fouilles pour fondations de I'escalier accordéon d’acces a la
coursive a + 4.28.

- Enremblaiement des excédents de fouilles pour fosse ascenseur.
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05-30-20.00

05-30-30.00

05-30-52.00

05-30-54.00

05-30-70.00

BETON DE PROPRETE

Béton de gravillon et de sable dosé suivant étude BA, coulé sur toute la largeur des fouilles sur une
épaisseur minimale de 0.10m compris dressement et mise a niveaux, coffrage périphérique fagon de redents
aux endroits nécessaires. La mise en ceuvre du béton de propreté s’effectuera immédiatement apres
ouverture des fouilles apres purges des éventuelles arrivées d’eaux.

Position :
- Sous fondation semelle filante du mur de souténement en limite Ouest.
- Sous fondations semelles filantes et isolées, longrines du batiment maternelles.
- Sous fondations des escaliers extérieurs.
- Sous radier fosse ascenseur.

GROS BETON

Béton de gravillon dosé suivant étude BA coulé a pleine fouille compris armature en attente pour ouvrage
supérieur (semelle, poteau ou longrine), coffrage ou boisage éventuel, arase de mise a niveau, fagon de
redents.

Position :
- Sous I'ensemble des fondations semelles filantes et isolées du batiment maternelles, suivant plan de
structure du BET CHAPUIS.
- Sous fondations des escaliers extérieurs 1 et 3 pour adaptation au bon sol, suivant plan de structure
du BET CHAPUIS.
- Sous fondations de I'escalier accordéon d’acces a la coursive a + 4.28, pour adaptation au bon sol,
suivant plan de structure du BET CHAPUIS.

BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES

Béton de gravillon dosé et armé suivant étude BA, coulé a pleine fouille compris coffrage sommaire s'il y a
lieu, bourrage pour encastrement dans les murs existants.

Position :

- Fondation semelle filante et béche antigel du mur de souténement en limite Ouest, suivant plan de
structure du BET CHAPUIS.

- Ensemble des fondations semelles filantes du batiment maternelles, suivant plan de structure du
BET CHAPUIS.

BETON ARME POUR SEMELLE ISOLEE

Béton de gravillon dosé et armé suivant étude BA coulé a pleine fouille compris armature en attente pour
ouvrages supérieurs, coffrage sommaire s'il y a lieu.

Position :

- Ensemble des fondations semelles isolées du batiment maternelles, suivant plan de structure du
BET CHAPUIS.

- Fondation escalier extérieur 1.

- Ensemble des semelles de fondations de I'escalier accordéon d’accés a la coursive a + 4.28.

BETON ARME POUR LONGRINE

Béton de sable et gravillon dosé et armé suivant étude BA, coffrage pour parties destinées a rester
apparentes, conditionnement, attente pour ouvrages supérieurs.

Position :

- Ensemble des longrines du batiment maternelles, suivant plan de structure du BET CHAPUIS.
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05-30-60.01

05-30-72.00

05-30-72.03

05-30-72.01

05-30-72.02

BETON ARME POUR RADIER EP. 0.30 M

Béton de sable et gravillon dosé suivant étude béton armé comprenant coffrage périphérique, aciers
d'armatures, attentes, finition talochée.

Position :

- Radier fosse ascenseur, suivant plan de structure CHAPUIS.

BETON ARME POUR MUR EN FONDATION

Béton de sable et gravillon, dosé suivant étude BA, coffrage CF 3, acier d'armature et attente pour ouvrages
supérieurs suivant étude B.A. Prévoir joints clés tous les 12m alternés avec des joints sciés tous les 12m.

Position et épaisseur :

- Suivant indications ci-aprés :

BETON ARME POUR MUR EN FONDATION DE 0.16 M D'EPAISSEUR

Description dito article 05-30-72.00.

Position :

- Ensemble des murs de fondations sur semelles filantes au droit des refends du batiment maternelle,
suivant plan de structure CHAPUIS.

- Ensemble du mur de fondations sur semelle filante au droit du mur de fagcade Nord sur circulation,
suivant plan de structure CHAPUIS.

- Ensemble des murs de fondations sur semelles filantes au droit des murs en fagades Est du
batiment maternelles sur rangement préau et local technique, suivant plan de structure CHAPUIS.

BETON ARME POUR MUR EN FONDATION DE 0.18 M D'EPAISSEUR

Description dito article 05-30-72.00.

Position :

- Ensemble des murs de fondations sur semelles filantes, au droit des murs de facades Sud du
batiment maternelle (hors zone salle d’évolution), suivant plan de structure CHAPUIS.

BETON ARME POUR MUR EN FONDATION DE 0.20 M D'EPAISSEUR

Description dito article 05-30-72.00.

Position :

- Ensemble des murs de fondations sur semelles filantes, au droit des murs de la salle d’évolution et
du rangement, suivant plan de structure CHAPUIS.

- Ensemble des murs de fondations sur semelles filantes, au droit du mur longitudinal entre circulation
et locaux maternelles, suivant plan de structure CHAPUIS.

- Ensemble des murs de fondations sur semelles isolées ou dalle, au droit des escaliers extérieurs 1,
3 et 4, suivant plan de structure CHAPUIS.

- Ensemble des murs de la fosse ascenseur.
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05-34-00.00

05-34-05.00

05-34-06.00

05-56-76.00

ARASE ETANCHE

Confection d'une arase étanche composée d'un mortier riche hydrofugé au niveau du radier avant coulage
du plancher.

Nota : en tout état de cause les arases étanches devront étre réalisées a 15cm au dessus du sol extérieur
aménage.

Position :
- Au droit des murs de facades, en périphérie du batiment maternelles.

ENDUIT ENTERRE

Enduit au mortier batard a 2 couches et application de 2 couches d'un produit d'étanchéité bitumineux de
type FLINTKOTE ou techniquement équivalent.

Nota : I'enduit batard seul sera remonté a 0.15m au dessus du niveau du terrain fini pour barriére de
capillarité.

Nota : a I'exception de I'enduit batard apparent, le complexe enduit + FLINTKOTE pourra étre remplacé par
un mortier d'imperméabilisation des fondations de type WEBER.DRY PRIMO de chez WEBER ou
techniquement équivalent.

Position :
- Sur longrines et murs enterrés (hors zones avec complexe d’étanchéité) en périphérie du batiment
maternelles.
- Sur murs enterrés de la fosse ascenseur.

ETANCHEITE COMPLEMENTAIRE SUR MUR ENTERRE
Feutre bitumé ép. 20/10°™, adhésif a froid et traité anti-racine de type FONDAFOR de SIPLAST ou
techniqguement équivalent, compris primaire bitumeux, fixation complémentaire mécanique, moulure d'arrét
d'enduit en partie haute.
Fourniture et pose de protection polyoléfine 600 microns de type DELTA MS ou techniquement équivalent,
ménageant un vide d'air entre le mur et le remblai, fixation par platines collées, corniére d'arrét en PVC en
partie haute.
Nota : le systéme d’étanchéité mis en ceuvre devra bénéficier d’'un avis technique.
Position :

- En protection des locaux enterrés, sur la hauteur des murs enterrés, en fagades Ouest et Nord.
REVETEMENT SUR FOND DE FOSSE ASCENSEUR
Fourniture et application d'un revétement de sol a base de résine époxy, épaisseur totale de 140y, teinte gris
clair, comprenant 1 couche primaire, 2 couches d'usure, toutes sujétions d'application et mise en ceuvre

suivant prescriptions du fabriquant.

Nota : I'entrepreneur devra fournir I'avis technique au bureau de contréle.

Position

- Sur fond de fosse de I'ascenseur.
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05-56-78.00

02.05

05-36-74.00

05-36-74.04

05-36-74.01

05-36-74.02

REVETEMENT SUR PAROIS DE FOSSE ASCENSEUR

Fourniture et application d'un revétement mural a base de résine époxy, ép. totale de 140y, teinte blanche,
comprenant 1 couche primaire, 2 couches d'usure, toutes sujétions d'application et mise en oeuvre suivant
prescriptions du fabriquant.

Nota : I'entrepreneur devra fournir I'avis technique au bureau de contréle.

Position :
- SurI'ensemble des parois de la fosse d’ascenseur.

MACONNERIE
VOILE BETON ARME

Béton dosé suivant étude béton armé, armatures par treillis soudé double nappe, linteaux, raidisseurs,
chainages obtenus par renfort d'armature.

Coffrage n° 2 des faces intérieures destinées a recevoir un enduit G.S ou un doublage.

Coffrage n° 3 trés soigné en faces extérieures destinées a recevoir une lasure a béton.

Coffrage contreplaqué Backelisé soigneusement calepiné, ragréages et reprises des nids de caillasse a la
charge du présent lot.

Position et épaisseur :
- Suivant indications ci-apres.

VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.15 M
Description dito article 05-36-74.00.
Position :
- Alléges de fenétre en fagade Sud du batiment maternelle, suivant plan de structure CHAPUIS.
VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.16 M
Description dito article 05-36-74.00.
Position :
- Ensemble des murs refends du batiment maternelle, suivant plan de structure CHAPUIS.
- Mur de fagade Nord sur circulation, suivant plan de structure CHAPUIS.
- Murs de fagades Est du batiment maternelle sur rangement préau et local technique, suivant plan de
structure CHAPUIS.
VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.18 M
Description dito article 05-36-74.00.
Position :

- Ensemble des murs de fagades Sud du batiment maternelle (hors zone salle d’évolution), suivant
plan de structure CHAPUIS.
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05-36-74.03

05-40-51-00.00

05-40-51-00.01

05-40-30.00

05-40-30.01

05-40-20.01

VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.20 M
Description dito article 05-36-74.00.

Position :
- Ensemble des murs de la salle d’évolution et du rangement, suivant plan de structure CHAPUIS.
- Mur longitudinal entre circulation et locaux maternelles, suivant plan de structure CHAPUIS.
- Ensemble des murs supports de I'escalier accordéon d’acces a la coursive a + 4.28.
- Ensemble des murs de fagades de la cage d’ascenseur extérieure.
- Mur de souténement entre garderie et batiment maternelle, en limite Ouest de la parcelle.

RESERVATION DIAMETRE 0.50 M DANS MUR

Fourniture et mise en ceuvre d’'un mannequin ou gabarit circulaire de 0.50 m de diameétre, compris tous
détails ou sujétions d’exécution pour une parfaite réalisation.

Position :
- Réservation pour effet décoratif, dans murs supports escalier accordéon d’acces a la coursive a +
4.28.

RESERVATION DIAMETRE 0.84 M DANS DALLE

Fourniture et mise en ceuvre d’'un mannequin ou gabarit circulaire de 0.84 m de diametre, compris tous
détails ou sujétions d’exécution pour une parfaite réalisation.

Position :
- Réservation pour oculus dans dalle casquette en facade Sud du batiment maternelle.

BETON ARME POUR POTEAUX DE SECTION CIRCULAIRE - DIAMETRE 0.25 M

En béton dosé suivant étude béton armé, coffrage carton Backelisé type COFRANET avec finition trés
soignée pour aspect poli, armatures aciers et attentes suivant étude B.A, toutes sujétions liaisonnement
soigné avec les planchers, les poutres et les consoles.

Position :
- Poteaux de structure casquette sur entrée batiment maternelle, suivant plan de structure CHAPUIS.
- Poteaux de structure zones vestiaires 1 et 2, suivant plan de structure CHAPUIS.

BETON ARME POUR POTEAUX DE SECTION CIRCULAIRE - DIAMETRE 0.30 M

En béton dosé suivant étude béton armé, coffrage carton Backelisé type COFRANET avec finition trés
soignée pour aspect poli, armatures aciers et attentes suivant étude B.A, toutes sujétions liaisonnement
soigné avec les planchers, les poutres et les consoles.

Position :
- Poteaux de structure zone préau, suivant plan de structure CHAPUIS.

BETON ARME POUR JAMBAGE

Exécuté en béton, dosé suivant étude BA, coffrage CF 1 pour les parties cachées ou destinées a étre
enduites, coffrage CF 3 pour les parties destinées a recevoir une peinture, armatures et acier de liaison,
suivant études B.A.

Compris toutes sujétions d’ancrages dans murs existant et compléments de démolition éventuels aprés
démolition du mur par le lot VRD.
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05-40-40.00

05-40-40.03

05-40-40.01

05-42-00.00

05-42-00.05

Section constante 0.30x 0.40 m suivant I'inclinaison du mur.

Position :
- Sur la hauteur du mur de souténement existant, coté Nord, au droit du mur pignon QOuest du local
préau démoli par le lot VRD.

BETON ARME POUR POUTRE DANS MUR BETON

Exécuté en béton dosé suivant étude béton armé, coffrage n° 1 pour les parties cachées ou destinées a
recevoir un enduit, coffrage n° 3 pour les parties devant recevoir une peinture, armatures et aciers de liaison
suivant étude B.A.

Position :
- Poutres sur zones vestiaires 1 et 2, suivant plan de structure CHAPUIS.

BETON ARME POUR POUTRE

Exécuté en béton dosé suivant étude béton armé, coffrage n° 1 pour les parties cachées ou destinées a
recevoir un enduit, coffrage n° 3 pour les parties devant recevoir une peinture, armatures et aciers de liaison
suivant étude B.A.

Position :
- Poutres sur préau maternelle, suivant plan de structure CHAPUIS.

BETON ARME POUR CORBEAU DE 0.25 X 0.25 M DE HAUT

Exécuté en béton, dosé suivant étude béton armé, coffrage CF 1 pour les parties cachées ou destinées a
étre enduites, coffrage CF 3 pour les parties destinées a recevoir une peinture, armatures et acier de liaison,
suivant plans et études B.A.

Section : 0.25 x 0.25 m.

Position :
- Corbeau en fagade Sud du batiment maternelles, au droit de la jonction avec la dalle coursive a +
4.43.

BETON ARME POUR DALLE PLEINE

Béton dosé et armé suivant étude BA, coffrage n°3 des sous faces et des rives destinées a recevoir une
peinture, profils goutte d’eau suivant positions, armatures suivant études B.A, toutes réservations de
trémies, passage de canalisations, fourreaux, finition brute tirée a la régle destinée a recevoir une toiture
végétalisée. Epaisseur suivant études B.A.

Position et épaisseur :
- Suivant indications ci-aprés :

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M
Description dito article 05-42-00.00.
Position :

- Sur porche au droit des portes en fagade Sud de la salle d’évolution.
- Dalle terrasse sur cage d’ascenseur.
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05-42-00.04

05-42-00.06

05-42-10.00

05-42-00.02

05-40-40.02

- Dalles coursive a + 4.28 et 4.43 compris dalle rampe 5%, au droit de I'accés ascenseur et escalier
accordéon.

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.23 M
Description dito article 05-42-00.00.
Position :

- Ensemble de la toiture terrasse du batiment maternelles (hors zone salle d’évolution).
BETON ARME POUR DALLE PLEINE EN PENTE (PENTE 75%) - EPAISSEUR 0.23 M
Description dito article 05-42-00.00.
Position :

- Ensemble de la toiture en pente sur circulation Nord, suivant plan de structure CHAPUIS.
PLANCHER B.A DALLE ALVEOLEE + TABLE DE COMPRESSION - EPAISSEUR 27 + 5
Dalles alvéolées de 27 cm d'épaisseur et dalle de compression de 5 cm d'épaisseur. Compris toutes
sujétions d'accessoires, de levage, d'étaiement, de coffrages, d'armature et toutes sujétions de mise en
ceuvre suivant préconisations du fabricant.
Finition tirée a la régle destinée a recevoir une étanchéité.

Epaisseur : 27 + 5.

Apres passages des réseaux rebouchage des trémies comprenant coffrages, ancrages d’armatures,
rebouchage en béton dosé suivant norme N.F EN 206.1, reconstitution du coupe-feu du plancher.

Position :
- Ensemble du plancher dalle terrasse sur salle d’évolution.
BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M
Description dito article 05-42-00.00.
Position :
- Casquette en fagade Sud et retour en fagade Est.
BETON ARME POUR BANDE NOYEE DANS DALLE
Exécuté en béton dosé suivant étude béton armé, coffrage n° 1 pour les parties cachées ou destinées a

recevoir un enduit, coffrage n° 3 pour les parties devant recevoir une peinture, armatures et aciers de liaison
suivant étude B.A.

Position :

- Bandes noyées dans dalle pleine casquette, en fagade Sud du batiment maternelle, au droit de
I'entrée, suivant plan de structure CHAPUIS.
- Bandes noyées dans dalle pleine de la coursive, suivant plan de structure CHAPUIS.
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05-40-80.00

05-40-55.00

05-46-82.00

05-42-70.00

BETON ARME POUR ACROTERE

Béton dosé et armé suivant étude BA, coffrage n°2 pour les parties non apparentes, coffrage n°3 pour les
parties vues. Armatures et aciers de liaison suivant études B.A, fagon de feuillure en rive extérieure pour
arrét du revétement d'étanchéité, glacis lissé en pente de 10% vers l'intérieur.

Position :
- Relevés d’'acrotéres en périphérie de la dalle terrasse (niveau + 4.13) sur batiment maternelle, en
facade Sud et retour facade Est.
- Relevés d’acrotéres de part et d’autre du joint de dilatation sur dalle terrasse batiment maternelle.
- Relevés d’acrotéres en périphérie de la dalle terrasse (niveau + 6.97) sur salle d’évolution.
- Relevés d’acrotéres en périphérie de la dalle terrasse sur cage d’ascenseur.

DES BETON POUR SORTIE DE RESEAU EN TERRASSE

Scellement d’'armatures dans la dalle ou reprise des attentes, coffrages périphériques en planches sapin
compris raidisseurs, remplissage en béton dosé a 350kg de CEM Il 42.5, finition lissée sur le dessus et les
cotés, 'ensemble prét a recevoir une étanchéité.

Lors de la phase coulage, incorporation de fourreaux pour passage des canalisations V.M.C, E.U/E.V ou E.P
des lots concernés.

Diametre et implantation a coordonner avec les entreprises des LOTS PLOMBERIE et CHAUFFAGE.

Position :
- Sur sorties de ventilation primaire de chute, diamétre 100 (2 unités), suivant indications du bureau
d’études CHALEAS.

JOINT DE DILATATION EN PLAQUE CARTON, DE 4 CM D'EPAISSEUR, POUR TRAITEMENT PARASISMIQUE

En plague de carton en nid d’abeille maille 13, ép. 4cm, de type ALVEOJOINT de LAROCHE TB ACIBAT ou
techniqguement équivalent, a disposer au droit des murs, poteaux, chainages a désolidariser des autres
ouvrages.

Position :
- Audroit du joint de dilatation, entre atelier et tisanerie.
- Au droit du joint de dilatation, entre dalle coursive a + 4.43 et batiment maternelle.

ESCALIER SUR PAILLASSE EN BETON ARME COMPRIS NEZ DE MARCHES INCRUSTES

Béton dosé et armé suivant étude BA, coffrage n° 3, des paillasses, des joues ou des limons, coffrage n° 2
sur marches, armatures, prises dans les murs par empochements, toutes réservations, finition balayée.
Réservation lors du coulage des marches pour incrustation de nez de marche antidérapants constitué d’un
complexe en résine méthacrylate et de granulat minéral intégré sur une rainure de 25 mm de largeur.
Fixation sur escalier béton par vis et chevilles adaptés compris percement et toutes sujétions de mise en
CEuvre suivant préconisations du fabricant.

Position :

- Escalier 4, suivant plan de structure CHAPUIS, du préau maternelle a la circulation extérieure
batiment en fagade Nord.

- Escalier 3, suivant plan de structure CHAPUIS, sur circulation extérieure en fagade Nord.

- Escalier 1, suivant plan de structure CHAPUIS, sur circulation piétonne en fagade Sud.
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05-42-70.01

03-03-32-01.00

05-42-00.07

05-48-05.00

05-90-46.00

ESCALIER ACCORDEON PREFABRIQUE FINITION BETON DESACTIVE COMPRIS NEZ DE MARCHES INCRUSTES

Béton dosé et armé suivant étude BA, volée préfabriquée, marche en béton désactivé avec agrégats blancs,
coffrage n° 3 en sous face, rives de marches et contremarches, armatures et toutes sujétions de
réservations et d’ancrages pour garde corps.

Réservation lors du coulage des marches pour incrustation de nez de marche antidérapants constitué d’un
complexe en résine méthacrylate et de granulat minéral intégré sur une rainure de 25 mm de largeur.
Fixation sur escalier béton par vis et chevilles adaptés compris percement et toutes sujétions de mise en
CEuvre suivant préconisations du fabricant.

Position :

- Escalier accordéon d’accés a la coursive a + 4.28, suivant plan de structure CHAPUIS.

BANDE PODOTACTILE

Fourniture et pose de dalle podotactile en résine méthacrylate avec fibres de renforts. Pose sur enrobé ou
dalle béton comprenant :

- préparation du support, il doit étre propre, sec, exempt de matiére non adhérente (poussiéres, gravillons,
...) et devra étre 4gé d’au moins 1 mois.

- application d’'un primaire d’accrochage.

- collage des dalles avec une colle adaptée.

Compris découpe et toutes sujétions de mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant.

Position :

En haut des escaliers extérieurs
- Escalier 4, suivant plan de structure CHAPUIS, du préau maternelle a la circulation extérieure
batiment en fagade Nord.
- Escalier 3, suivant plan de structure CHAPUIS, sur circulation extérieure en fagade Nord.
- Escalier 1, suivant plan de structure CHAPUIS, sur circulation piétonne en fagade Sud.
- Escalier accordéon d’accés a la coursive a + 4.28, suivant plan de structure CHAPUIS.

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.16 M

Description dito article 05-42-00.00.

Position :

- Palier intermédiaire a + 2.04 de I'escalier extérieur accordéon, acceés a la coursive a + 4.28, suivant
plan de structure CHAPUIS.

APPUIS GLISSANT NEOPRENE

Fourniture et pose de plaque néopréene pour désolidarisation d'ouvrages en B.A., épaisseur et charge
suivant étude béton.

Position :

- Sur corbeau en fagade Sud du batiment maternelles, au droit de la jonction avec la dalle coursive a
+4.43.

BANC EN BETON DE 0.40 M DE LARGEUR ET 0.20 M DE HAUT

Banc constitué d’une dalle béton armé sur murets supports béton armé compris béton, coffrage trés soigné
pour une finition brute de décoffrage, dessus avec chanfrein, finition lissée (suivant plan de détail de
I'architecte).

Position :

- Sous préau maternelle, coté Nord.

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis
71000 MACON



REHABILITATION - EXTENSION ECOLE LOT 02 : DESAMIANTAGE - DEMOLITION - GROS OEUVRE

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) Page 27

05-24-72.00

05-46-45.00

05-46-45.01

05-46-45.02

05-70-30.00

NETTOYAGE A L'EAU PAR RUISSELLEMENT + PULVERISATION COMPRIS REPRISES DIVERSES

Nettoyage d'ouvrages en pierres par jet d'eau ou pulvérisation et brossage a la brosse douce et comprenant
: échafaudage, nettoyage général du chantier aprés exécution.
Compris reprises diverses des joints dégradés et trous divers.

Position :
- Mur de soutenement existant au Nord de la parcelle, au droit du préau démoli.

REPRISE ARASE SUPERIEURE DE MUR EN PIERRE

Reprise arase sur mur en pierre, en béton finition lissée a la truelle, compris fagon de pente sur un coté du
mur, fagon d’arétes tirées au fer et toutes sujétions de coffrage.

Position :
- Suivant indications ci-apres.

REPRISE ARASE SUPERIEURE DE MUR DE SOUTENEMENT EN PIERRE

Descriptif dito article 05-46-45.01.
Compris garnissage en pierre dito existant au droit des ancrages de charpente (aprés démolition du préau
par lot n° 01 TERRASSEMENTS GENERAUX — VRD — ESPACES VERTS).

Position :
- Mur de soutenement existant au Nord de la parcelle, au droit du préau démoli.

REPRISE ARASE SUPERIEURE DE MURET DE CLOTURE EN PIERRE

Descriptif dito article 05-46-45.01.
Compris garnissage en pierre de récupération dito existant, suivant nécessité, de I'arase du mur avant
réalisation de I'arase béton.

Position :
- Mur de souténement existant dans zone espace verts entre batiment maternelle et batiment
élémentaire / batiment garderie.

RAGREAGE DE MUR BANCHE EN FACADES ET SOUS FACE DE DALLE

Meulage des balévres nettoyage et application d'un enduit pelliculaire compatible avec le produit de
ravalement, type ARMATERM COLLE POUDRE de chez ZOLPAN ou techniqguement équivalent, compris
tableaux, arétes, sous face de dalles.

Toutes les surfaces dont I'aspect n'aurait pas le parement défini par le CF 3.

Le revétement définitif étant une peinture lisse pliolite pour les sous faces de dalle et une peinture lisse type
acrylsiloxane décoratif D2 pour le reste des fagades.

Position :
- Ensemble des fagades du batiment maternelle, sauf sous bardage bois.
- Ensemble des murs supports escalier et coursive.
- Ensemble des murs de la cage d’escalier extérieure.
- Mur de souténement entre garderie et maternelle coté Ouest aux 2 faces.
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05-70-40.00

05-36-36.01

05-48-45.00

02.06

05-52-25.00

05-54-00.00

ISOLATION EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS EN SOUS FACE DE DALLE BA - CLASSEMENT AU FEU A2-s1,d0

Fourniture et pose en sous face de dalle BA de panneaux monolithe de laine de bois constitué de fibres
longues de bois résineux minéralisés et enrobées de ciment blanc de type FIBRALITH A2 CLARTE de chez
KNAUF ou techniquement équivalent.

Fixation mécanique en sous face de dalle BA suivant préconisations du fabricant.

Epaisseur : 15 mm
Classement au feu A2-s1,d0.

Position :

- Sur 'emprise du rangement entre la salle d’évolution et la maternelle 2.

MUR EN AGGLOS CREUX DE 0.20 M D'EPAISSEUR POUR BOUCHEMENT PROVISOIRE D'OUVERTURE COMPRIS ENDUIT 2
FACES

Fourniture et pose d'agglos creux, ép. 0.20m, compris serrage de la magonnerie sous linteau et
verticalement, tous calfeutrements et sujétions de liaisonnement avec mur en béton banché.
Compris finition enduit ciment finition frisée fin sur les 2 faces.

Position :

- Au droit de la future ouverture sur terrasse, pour extension future de I'école maternelle, en partie
haute de la fagade Est sur salle d’évolution.

SOCLE BETON SUPPORT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
Socle béton armé compris toutes sujétions de liaison avec dalle
Dimensions : 0.10 x 0.10 x 0.34
Suivant indications du bureau d’études CHALEAS.
Position :
- Surl'ensemble de la terrasse du batiment maternelle compris sur dalle en pente coté Nord.
CHAPE - DALLAGE
REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5
Nettoyage et reprofilage de la plateforme, purge aux endroits nécessaires, fourniture et mise en ceuvre d'une
couche de reprofilage sans changer le niveau de la plateforme, réalisée en matériaux de carriére 0/31.5
comportant moins de 5% d'élément inférieur a 80 microns, compris dressement et compactage.
Exécution avant réalisation des dallages et apres réalisation des réseaux de canalisations.
Position :

- Sous I'emprise des dalles portées du batiment maternelles, suivant plan de structure du BET
CHAPUIS.

POLYANE

Ep. 200 microns de type Polyane A1 a recouvrement de 0.25m minimum, relevés en périphérie sur les
parois verticales des locaux jusqu'au dessus du carrelage.

Nota : surface augmentée de 15% pour tenir compte des recouvrements et des relevés.
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Position :
- Sous I'emprise des dalles portées du batiment maternelles, suivant plan de structure du BET
CHAPUIS.
05-54-11.00 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGES COMPRIS RELEVES PERIPHERIQUES DE 140 MM D'EPAISSEUR COMPRIS LIT DE

05-54-35.00

05-54-35.03

05-56-40.00

SABLE - R = 4.80 m2.K/W

Ensemble comprenant :

Couche de forme :

Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de sable de 5 cm d’épaisseur pour éviter tout poingonnement de
l'isolant.

Isolation sous dallage :
Fourniture et pose de panneaux de polystyréne extrudé a bords feuillurés de type K-FOAM D de KNAUF ou
techniqguement équivalent compris relevés périphériques sur la hauteur du dallage.

Caractéristiques :

Epaisseur : 140 mm.

Résistance thermique : 4.80 m2.K/W.

Résistance a la compression de service : 185 kPa mini.

Position :
- Sous I'ensemble des dalles portées du batiment maternelles (hors zone salle d’évolution).

DALLE PORTEE

Béton dosé et armé suivant étude BA et DTU 13.3, coffrage n°3 des rives, prises dans les murs par
empochements, toutes réservations de trémies, passage de canalisations, fourreaux, finition brute tirée a la
regle destiné a recevoir une chape rapportée sur isolant ou une finition chape lissée incorporée au coulage
pour les zones avec revétements sols souples ou carrelage collé.

Ces dallages portés seront coulés sur le terrain en place servant de coffrage.

Position et épaisseur :
- Suivant indications ci-aprés :

DALLE PORTEE DE 0.23 M D'EPAISSEUR
Description dito article 05-54-35.00.
Position :

- Ensemble des dalles portées du batiment maternelles (hors zones salle d’évolution et préau
maternelle, suivant plan de structure du BET CHAPUIS.

CHAPE INCORPOREE LISSEE A L'HELICOPTERE

Chape incorporée obtenue par refluage du béton avant prise définitive, lissage a I'hélicoptéere ou a la truelle.

Position :

- SurI'ensemble des dalles portées de 0.23 m d’épaisseur (hors salle d’évolution dalle brute destiné a
recevoir une chape rapportée sur isolant)
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05-54-36.00

05-54-37.00

05-56-90.00

05-56-92.00

05-58-02.00

ISOLATION SOUS CHAPE DE 100 MM D’EPAISSEUR - R = 4.65 m2.K/W

Fourniture et pose d’un isolant en panneaux composés d’'une ame en mousse rigide de polyuréthane et de 2
parements composites de type Knauf Thane Sol de chez KNAUF ou techniquement équivalent.
Mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant.

Caractéristiques :
Epaisseur : 100 mm.
R = 4.65 m2.K/W.

Position :
- Salle d’évolution, sous I'ensemble de la chape.

CHAPE FLOTTANTE SUR ISOLANT DE 6 CM D'EPAISSEUR

Exécutée au mortier de ciment avec agrégats de riviere lavé et de sable, dosage suivant étude, addition
d'adjuvant aux émulsions plastifiantes.

Armatures treillis soudés suivant DTU en vigueur, toutes sujétions de mise en ceuvre apres cloison, finition
lissée pour revétements de sols collés (sol souple).

Fourniture et mise en ceuvre de bande de désolidarisation adhésive posée entre la chape et les cloisons.

Position :
- Sur I'emprise de la salle d’évolution.

APPUIS NON DEBORDANT

En béton moulé et armé compris rejingot, chape lissée avec pente, feuillures, profil a mettre au point avec
I'entreprise chargée de la pose des chéssis.

Position :
- Ensemble des appuis de chéssis en partie haute de la fagade Nord (allege 3.10 m).
- Chassis sur maternelle 2, en facade Sud.

APPUIS PREFABRIQUES DEBORDANTS TON SABLE

Fourniture et pose d’appuis débordants lisses type ETERNIT AF 28 ou techniquement équivalent, teinté
dans la masse ton sable, suivant choix du maitre d’ouvrage et traitement hydrofuge, comprenant rejingot
arriere, nez arrondi et fond de goutte pendante.

Compris talons de fixation, fagon d'encastrement en tableau, scellements, garnissages, tous accessoires et
toutes sujétions de mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant.

L’entreprise coordonnera ses travaux avec I'entreprise du chapitre Menuiseries Extérieures.

Position :
- Ensemble des appuis de chassis au RDC, en fagade Sud.
- Ensemble des appuis de chassis au RDC, en fagade Nord.
- Appui de chéssis en facade Est de la salle d’évolution.

SEUIL EN BETON ADAPTE PMR

Préparation du support par la mise en place d’un mortier-colle sur arase. Fourniture et pose de seuil adapté
PMR avec rejingots arriéres et latéraux, pente 10% et collecteur d’eaux de ruissellement, compris
remplissage par un mastic élastomeére sous le nez du seuil. Raccordement entre le seuil et le dallage par un
joint élastomere 1ére catégorie SNJF sur fond de joint mousse.
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02.07

05-74-03.00

05-74-07.00

05-74-13.00

Si le seuil a une longueur supérieur a 1.50m il sera réalisé en 2 éléments avec un espace de 10mm rempli
au mortier avec adjuvant type SYKALATEX ou techniquement équivalent.

Compris toutes réservations et toutes sujétions suivant préconisations du fabricant.

Fer de battue posé par le serrurier pour les portes battantes.

Position :

- Au droit des portes sur I'extérieur.

RESEAUX ET DIVERS
FOUILLE

Terrassements effectués mécaniquement pour réalisation de tranchée en tous terrains non rocheux et
comprenant :
- Limplantation.
- Latranchée, son réglage manuel, le compactage du fond.
- L'épuisement des eaux parasites.
- La mise en dépbt provisoire des matériaux extraits pouvant étre réutilisés en remblaiement de la
tranchée (cailloux ou tout-venant).
- L'évacuation a la décharge ou mise en dép6t définitif des matériaux extraits non réutilisés (terres
d'extractions).
- Le blindage des tranchées si nécessaires.
- Les sujétions dues au croisement des conduites (eau potable, eaux pluviales, assainissement,
télécommunications, gaz), cables (électriques et téléphoniques), haies et clétures.
- Les sujétions d'étaiement des poteaux, clétures, murs, fagades.
- Lalargeur de la tranchée, au fond entre blindages s'ils existent sera égale au diamétre extérieur du
tuyau avec surlargeur de 0.30m de part et d'autre.

REMBLAIEMENT DE FOUILLE

Lit de pose et de I'enrobage des canalisations comprenant :
- Lit de sable de carriére de 0/5 de 10cm sous la génératrice inférieure de la conduite, il sera damé et
réglé.
- L'enrobage sera réalisé sur toute la largeur de la tranchée, du lit de pose jusqu'a 0.10m au moins
au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite ; il sera damé manuellement de part et d'autre
de la canalisation.

Remblaiement en grave non traitée correspondant a la classification D3 du C.C.T.G (sol et roche insensible
a l'eau), comprenant :
- Mise en ceuvre par couches dont les épaisseurs seront adaptées au matériel de compactage utilisé,
sans étre supérieure a 0.30m.
- L'arrosage du matériau si nécessaire.
- Le compactage.
- L'évacuation a la décharge des matériaux extraits de la tranchée et remplacés par ce remblai
d'apport.
- La correction des tassements éventuels.

EXECUTION DE CANALISATION

L'exécution comprend notamment :
- Les sujétions de stockage selon les prescriptions du fabricant et de présentation pour vérification par
le maitre d'ceuvre.
- Lafagon de niches pour loger les collets des conduites afin que la canalisation repose sur toute sa
longueur.
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05-74-30.00

05-74-30.01

05-74-55.00

05-74-90.00

- Les calages provisoires et sujétions pour passage en sous ceuvre ou croisement de canalisations.

- Lesjoints et le lubrifiant.

- Les pieces de raccord entre canalisations de méme nature et de méme diamétre.

- Les coupes.

- Les canalisations d'eaux usées devront étre absolument étanches vis a vis des eaux souterraines,
les joints collés ou au mortier de ciment ne seront pas admis.

CANALISATION PVC + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

Fourniture et pose de canalisation PVC standard dans I'emprise privative et de qualité assainissement et
renforcé type CR8 pour les zones sous circulations ou CR4 en longueur de 3.00ml au maximum assemblées
par joints caoutchouc étanches compris tranchée et remblaiement exécutés dans les conditions des articles
05.74.03.00, 05.74.07.00 et 05.74.13.00, coudes, culottes, tés de visites en pied de chute, raccordement sur
les regards et réseaux existants.

Position et dimensions :
- Suivant indication ci-apres.

CANALISATION PVC DIAMETRE 100 MM COMPRIS TRANCHEE + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-74-30.00.

Position :
- Réseaux d’évacuation EU/EV des sanitaires vers rangements salle d’évolution.
- Réseaux d’évacuation EU des éviers Maternelle 2, Atelier, Tisanerie, Maternelle 1.
- Réseaux d’évacuation EU/EV des sanitaires Salle de propreté.
- Réseaux d’évacuation EU/EV du WC PMR.
- Réseau d’évacuation EU Local ménage et attente EV phase 2.
- Réseaux EP sous dalles portées.

MANCHETTE D'ETANCHEITE A L'AIR

Manchette de conduit en EPDM de premiére qualité pour passage d’évacuation E.U, E.V et E.P dans
dallage compris complément d’étanchéité au raccord manchon / évacuation par adhésif haute performance
en périphérie de I'évacuation et complément de fixation en périphérie de la manchette suivant
recommandations du fabricant.

Position :
- Au droit des évacuations EU/EV/EP dans dalles portées.

DRAINAGE

Fourniture et pose de drains en PVC rigide perforé de 0.10m comprenant cunette béton avec facon de
pente, lit de sable, feutre bidim de protection du drain et des matériaux drainants, remblaiement autour du
tuyau en gravier calibré drainant. Toutes sujétions pour coudes, tés de visite ou de ventilation remontée au
dessus du sol fini. Regards borgnes en béton compris cunette arrondie & poser aux changements de
direction des drains.

Position :

- En périphérie du batiment garderie.
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05-78-20.00

05-78-20.02

05-78-20.03

TRANCHEES + FOURREAUX + REMBLAIEMENT

Busages en tuyaux de PVC posés en tranchée suivant plan, avec coudes de remontées a la demande,
terrassement, évacuation des terres, lit de sable, remblaiement en tout venant dito articles 05.74.03.00 et
05.74.07.00, grillage avertisseur.

Nota 1 : les fourreaux a la pénétration des batiments seront enterrés a -0.80m du sol fini.

Nota 2 : I'entreprise devra impérativement respecter les rayons de courbures des fourreaux lors de sa mise
en place.

RT — Nota 3 : les fourreaux en contact avec I'extérieur émergeant de la dalle devront étre suffisamment
espaces (distance égal a un fourreau diamétre 63) pour qu’un coulis vienne assurer l'obturation compléte
des circulations d’air entre fourreaux.

Position et dimensions :
- Suivant indication ci-apres.

TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-78-20.00.
Position :
- Alimentation générale courant fort, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 2 x 5 m.
TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT

Description dito article 05-78-20.00.

Position :

- Alimentation courants faibles, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 2 x 5 m.
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40 ELEMENTAIRE
02.02 DESAMIANTAGE
06-01-00.00 DEMARCHES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

06-02-00.00

L'entrepreneur devra prendre connaissance du rapport de la société SOCOTEC ayant effectué la
reconnaissance des matériaux amiantés :
- Rapport de repérage de I'amiante avant travaux (rapport 152W0/17/001 du 03/01/2017)

L’entrepreneur se conformera également aux prescriptions du coordonnateur S.P.S contenues dans le plan
général de coordination.
Il devra évaluer les risques et tenir compte de la configuration du chantier et de I'occupation des lieux.

Il devra établir & ses frais, le plan de retrait comprenant :

- La définition des risques.

- La définition des moyens de protection.

- L'indication des modes opératoires.

- Les dispositions prises pour la formation et le suivi médical des salariés.
- La définition de la gestion des déchets.

Le plan de retrait devra étre adressé 1 MOIS avant le démarrage des travaux aux organismes suivants :
- Médecine du travail.

- Inspection du travail.

-C.R.AM.

-O.P.P.B.T.P.

Préalablement aux travaux de désamiantage, I'entreprise fera réaliser les marquages de repérage des
matériaux amiantés par I'organisme qui a réalisé le diagnostic.

Les entreprises chargées des travaux de retrait et de confinement doivent obtenir une certification
aupres des organismes certificateurs accrédités (arrété du 14 décembre 2012).

Pour toute opération exposant a I'amiante, les mesures de protection collective et le choix des
équipements de protection individuelle sont précisés par arrétés (des 8 avril et 7 mars 2013). Le
mesurage de I'empoussiérement et le contréle du respect de la valeur limite doivent étre réalisés
par des organismes accrédités (arrété du 14 aolt 2012).

Les travailleurs susceptibles d’étre exposés a I'amiante doivent au préalable recevoir une formation
spécifique amiante adaptée a la nature de I'opération et a leur fonction (arrété du 23 février 2012). lls
sont soumis a une surveillance médicale renforcée et peuvent demander a bénéficier

d’une surveillance post-professionnelle aprés avoir cessé leur activité.

Il est interdit d’employer a ces opérations des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, des travailleurs
intérimaires ou sous contrat a durée déterminée (articles 4153-28 et D. 4154-1 du Code du travail).
Cependant, des dérogations sont possibles sous conditions.

L’entreprise devra fournir au maitre d’'ouvrage les documents justificatifs du traitement des déchets
amiantés.

PROTECTION INDIVIDUELLE EN PRESENCE D'AMIANTE

Le personnel ayant a intervenir devra étre doté d’'un équipement spécifique de protection comprenant :
- Demi-masque en caoutchouc avec filtre anti-poussiére P3. Ce masque sera personnalisé et les
cartouches changés chaque jour.
- Il pourra étre utilisé des 2 masques filtrants jetables pour les travaux de courte durée.
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06-03-00.00

06-05-05.00

- Dans le cas d’émissions de poussiére en cours de démolition, le masque sera a ventilation assisté
avec filtre TM3.
- Combinaison jetable type 5 et gants jetables.

Les déchets seront conditionnés dans des sacs spéciaux “BIG BAGS” a double enveloppe et évacués dans
une décharge appropriée.

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation électrique :
- Mise en place pendant la durée des travaux d'une installation provisoire avec protection étanche
dans la zone confinée.

Mise en place des SAS de décontamination a plusieurs compartiments pour entrée et sortie :

Confinement statique et dynamique partiel dans la zone de travaux, comprenant :
- Isolation des périphéries de zone (portes, chassis, murs) par polyane 200 microns.
- Mise en place d'une installation de mise en dépression de la zone suivant bilan aéraulique, a l'aide
d'extracteurs a 3 étages de filtration absolue THE.

Ensemble de décontamination du personnel et traitement de I'eau, soit :
- Installation de cabine de douche avec traitement des eaux et production d'eau chaude sanitaire.
- Raccordement au réseau d'eau froide existant.
- Installation de traitement des eaux résiduelles en provenant de I'humidification et du nettoyage.
- Raccordement des eaux traitées au réseau d'égout existant.
- Analyse du rejet des eaux traitées.

Balisage de la zone de travail + stockage y compris signalisation spécifique "Amiante"

Repli des installations de chantier y compris nettoyage suivant méthodologie réglementaire.

DESAMIANTAGE

Dépose avec soins suivant I'analyse des risques, le mode opératoire et la méthodologie réglementaire et
appropriée de I'ensemble des éléments amiantés présent dans le diagnostic.

Nota : le désamianteur devra faire établir une stratégie d’échantillonnage par un laboratoire accrédité et se
tenir au programme de contrdle établi par celui-ci.

Ensemble comprenant :

- mise en place d'un confinement total ou partiel suivant recommandation des organismes de prévention,
- nettoyage soigné aprés travaux avec aspirateur a filtre absolu du confinement et des ouvrages existants
conservés aprés travaux de démolition et de dépose,

- exécution suivant normes en vigueur concernant la protection des travailleurs qui devront porter des
combinaisons et gants jetables et des masques adaptés aux émissions de poussiéres d'amiantes,

- démolition et dépose des ouvrages amiantés, aspiration des poussiéres avec aspirateur a filtre absolu,

- mise en palettes des matériaux amiantés et enveloppage par 2 films polyane avec marquage amiante,

- mise en sac de type "BIG-BAG" des déchets,

- stockage des matériaux dans des sacs spéciaux a double enveloppe type "BIG BAG",

- évacuation des déchets en décharge spécialisée contrdlée y compris frais de décharge, établissement du
document d'accord préalable d'évacuation en décharge spécialisée.

Préalablement & toute intervention, I'entrepreneur fera a ses frais toutes les démarches administratives,
demande d'autorisation auprés des services de la direction départementale du travail et de I'emploi et
établissement du plan de retrait.

Position et nature des matériaux amiantés :
- Suivant indications ci-apres.

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis
71000 MACON



REHABILITATION - EXTENSION ECOLE LOT 02 : DESAMIANTAGE - DEMOLITION - GROS OEUVRE

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) Page 36

06-05-05.01

06-05-05.02

06-05-05.03

06-05-05.04

DESAMIANTAGE : DEPOSE DE CONDUIT
Description dito article 06-05-05.00.

Dépose de conduit de ventilation haute : reperes 2, 7, 14, 22, 27 et 29 du rapport amiante,
chargement et évacuation des conduits aux décharges spécialisées.

Compris toutes prescriptions suivant normes et réglementation « désamiantage » en vigueur (protection des
ouvriers, confinement des locaux, nettoyage aprés intervention, mise en palettes, identification des
matériaux, stockage, évacuation aux décharges spécialisée, etc. ...).

Position :

- Bétiment dépendance, au dessus du local 1 & coté du préau, 1 conduit de ventilation haute.
- Batiment école existante, niveau R+2, 2 conduits de ventilation dans la hauteur du grenier 1.
- Batiment école existante, niveau R+1, 1 conduit de ventilation haute dans piéce 10a.

- Batiment école existante, niveau R+1, 1 conduit eaux usées dans piéce 8.

- Batiment école existante, niveau R+1, 1 conduit eaux usées dans piéce 9.

- Batiment école existante, niveau RDC, 1 conduit eaux usées en plénum de la piece 1.

DESAMIANTAGE : DEPOSE DE JOINT DE BRIDE
Description dito article 06-05-05.00.

Dépose de joints de brides : repére 1 du rapport amiante,
chargement et évacuation des joints aux décharges spécialisées.

Compris toutes prescriptions suivant normes et réglementation « désamiantage » en vigueur (protection des
ouvriers, confinement des locaux, nettoyage aprés intervention, mise en palettes, identification des
matériaux, stockage, évacuation aux décharges spécialisée, etc. ...).
Position :

- Batiment dépendance, ensemble des joints de brides dans le local 1, a coté du préau.
DESAMIANTAGE : DEPOSE DE FENETRE AVEC JOINT DE VITRAGE AMIANTE

Description dito article 06-05-05.00.

Dépose de fenétre avec joint de vitrage mastic amianté : repéres 20 du rapport amiante,
chargement et évacuation des fenétres aux décharges spécialisées.

Compris toutes prescriptions suivant normes et réglementation « désamiantage » en vigueur (protection des
ouvriers, confinement des locaux, nettoyage aprés intervention, mise en palettes, identification des
matériaux, stockage, évacuation aux décharges spécialisée, etc. ...).
Position :

- Batiment école existante, niveau R+1, fenétres des pieces 6, 10, 11, 12 et escalier.
DESAMIANTAGE : DEPOSE DE PLAQUE AVEC AMIANTE DEVANT CHEMINEE

Description dito article 06-05-05.00.

Dépose de plaque plane : repere19 du rapport amiante,
chargement et évacuation de la plague aux décharges spécialisées.

Compris toutes prescriptions suivant normes et réglementation « désamiantage » en vigueur (protection des
ouvriers, confinement des locaux, nettoyage aprés intervention, mise en palettes, identification des
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06-05-05.05

06-01-10.00

06-12-00.00

02.03

05-14-60.00

05-14-90.00

matériaux, stockage, évacuation aux décharges spécialisée, etc. ...).

Position :
- Batiment école existante, niveau R+1, plaque plane devant cheminée dans piece 5.

DESAMIANTAGE : ARRACHAGE DE PLINTHE COMPRIS COLLE AMIANTEE
Description dito article 06-05-05.00.

Dépose de plinthes compris colle amiantée : repére 32 du rapport amiante,
chargement et évacuation des plinthes et des déchets de colle amiantée aux décharges spécialisées.

Compris toutes prescriptions suivant normes et réglementation « désamiantage » en vigueur (protection des
ouvriers, confinement des locaux, nettoyage aprés intervention, mise en palettes, identification des
matériaux, stockage, évacuation aux décharges spécialisée, etc. ...).

Position :
- Batiment école existante, niveau RDC, ensemble des plinthes en périphérie du hall, dégagement et
sanitaire.

TRAITEMENT DES DECHETS

Comprenant :

- Les déchets seront conditionnés dans des sacs spéciaux “BIG BAGS” a double enveloppe, compris
étiquetage, descente, chargement avec engin de levage et évacuation des déchets dans des
décharges appropriées

- Transport déchets et stockage dans décharges de classe 1 y compris frais de transport et droits de
décharge.

ANALYSE DE L'AIR

Réalisation des analyses de I'air dans la zone de travaux confinée obligatoires conformément au code du
travail compris toutes sujétions de réalisation.

DEMOLITION
DEMOLITION DE CLOISON

Démolition par tous moyens manuels ou mécaniques de cloisons de 5 a 10cm d'épaisseur, comprenant :
protection, étaiements, enlevement des menuiseries situées dans ces ouvrages, chargement des gravois et
évacuation aux décharges publiques.

Position :
- RDC : ensemble des cloisons entre salle de classe 1, piece 1 et salle de classe 2, cloisons des
sanitaires et WC, cloison accés cave, cloison sur escaliers acces cave et R+1.
- R+1 : ensemble des cloisons.

DEMOLITION DE MURS EN MACONNERIE DE PIERRE EN SOUS OEUVRE

Par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant :

Echafaudage, protections, étaiements des murs des planchers ou des charpentes, enlevement des
menuiseries situées dans les ouvrages, dépose des encadrements en pierre de taille, chargement des
gravois et évacuations aux décharges, toutes sujétions pour exécutions en sous ceuvre, par petites parties
dans embarras des étais et suivant indications données par le B.E.T.
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05-14-60.01

05-15-10.00

05-15-00.00

05-22-30.00

05-20-90.00

05-20-90.01

Position :
- R+1 : mur refend entre couloir/piece 11 et piece 12.

DEMOLITION DE DOUBLAGE

Démolition par tous moyens manuels ou mécaniques de doublages sur murs de facades comprenant :
protection, chargement des gravois et évacuation aux décharges publiques.

Position :
- Doublage des murs de fagades sur la périphérie du Préau Elémentaire et du local poubelles créés.

DEPOSE DE MENUISERIE INTERIEURE EXISTANTE

Dépose des huisseries, portes, placards, habillage divers et tous ouvrages menuisés intérieurs non
conservés, chargement et évacuation aux décharges.

Position :
- RDC : blocs portes dans murs refends.
- R+1 : blocs portes dans murs refends.
- R+2 : blocs portes dans murs refends.

DEPOSE DE MENUISERIE EXTERIEURE EXISTANTE

Descellement des huisseries, déposes de fenétres et chassis, couvre-joints, habillages divers, chargement
et évacuation aux décharges.

Position :
- RDC : bloc porte en fagade Sud Est sur salle de classe 1.
- RDC : bloc porte en fagade Nord Ouest sur piece 1.

DEPOSE ENSEMBLE PLACARD

Descellement des huisseries, déposes de portes, cloison intérieure de séparation, plinthes, couvre joints,
habillages divers, équipements intérieurs, sortie, chargement des gravois et évacuation aux décharges
publiques.

Position :
- R+1 : placard dans hall.
DEPOSE DE TUYAUTERIES ET APPAREILS SANITAIRES
Aprés coupe et bouchonnage des tuyauteries a conserver par les entreprises spécialisées, dépose de tous
les appareils sanitaires existants y compris leur cloison d'habillage ou leur placard, dépose des tuyauteries,
descellement des colliers et console de fixation, chargement et évacuation aux décharges.
Position :
- Ensemble des appareils sanitaires du batiment existant.
DEPOSE DE TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CHAUFFAGE
Apres coupe et bouchonnage des tuyauteries a conserver par les entreprises spécialisées, dépose de tous

les appareils de chauffage existants et des tuyauteries, descellement des colliers et console de fixation,
chargement et évacuation aux décharges.
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05-20-91.00

06-02-34.00

05-18-50.00

05-18-50.01

05-18-10.00

05-16-70.02

Position :
- Ensemble des équipements de chauffage du batiment existant.
DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET APPAREILLAGES
Démontage des installations existantes comprenant coupure des lignes, dépose des luminaires, enlévement
des tableaux, interrupteur, prises, lignes diverses, arrachage des goulottes, fourreaux ou baguettes de
distribution.
Position :
- Ensemble des équipements électriques du batiment existant.
DEMOLITION DE CHEMINEE D'APPARTEMENT
Démolition compléte de la cheminée (jambages, manteau, tablette, ébrasement, rideau, plaque de sol, etc.),
descente, sortie et évacuation des gravois aux décharges publiques.
Compris rebouchage de I'atre.
Position :
- R+1:cheminée dans pieces 3, 4, 5, 11 et 12.

DEMOLITION D’ESCALIER EN BOIS

Descellement des limons, poutres et solives de support, enlevement des marches et contremarche,
démolition des paliers, garde-corps, chargement et évacuation aux décharges.

Position :
- Escalier entre R+1 et R+2, accés grenier.
DEMOLITION DE MEZZANINE
Dépose compléte ensemble mezzanine et escalier d’accés, sortie chargement et évacuation aux décharges.

Position :
- Salle de classe 2.

ARRACHAGE DE REVETEMENTS DE SOLS EXISTANTS

Arrachage des revétements moquette ou sol plastique, enlévement des thibaudes, revétement mousse,
grattage des traces de colle, enlévement des ragréages par piquage et poncage, descente et évacuation
aux décharges.

Position :

- Sur I'emprise du dallage conservé, Préau Elémentaire et rampe partiellement.
DEMOLITION DE DALLAGE ET ENCAISSEMENT DE DALLAGE
Démolition des sols béton, pierre et carrelages et des revétements de toutes natures, par tous moyens
manuels ou mécaniques, démolition des bétons ou formes de pose, empierrement, terrassements pour
plateforme en remblai 0/31.5 sous dallages a créer et dressement du sol. Sortie des gravois et déblais de

terrassement, chargement et évacuation aux décharges.

Les niveaux a terrasser sont fixés aux cotes — 0.57 et — 0.79 des niveaux finis.

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis
71000 MACON



REHABILITATION - EXTENSION ECOLE LOT 02 : DESAMIANTAGE - DEMOLITION - GROS OEUVRE

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) Page 40
Position :
- Ensemble du dallage (hors zone Préau Elémentaire et rampe partiellement : dallage existant
conserve).
05-20-55.00 DEPOSE DE FAUX-PLAFONDS EN DALLES

05-20-50.00

05-16-65.00

05-14-92.00

05-14-92.01

Dépose de dalles de faux-plafonds existants de toutes natures. Dépose des ossatures de support y compris
corniéres périphériques, descente, chargement et évacuation aux décharges.

Position :
- RDC : ensemble des faux plafonds dans Salles de classe 1 et 2, et Piece 1.

DEMOLITION DE FAUX-PLAFONDS LATTIS + PLATRE

Démolition de plafonds genre lattis plus platre, moulures ou panneaux d'habillage ou d'isolation sur plafonds
et poutres, arrachage des pointes, descente des gravois, chargement et évacuation aux décharges.

Position :
- Ensemble des plafonds au RDC.
- Ensemble des plafonds au R+1.

DEMOLITION DE PLANCHER BOIS

Démolition comprenant : dépose des revétements de sols de toutes natures, enlévement du repous,
arrachage des planchéiages et des palsonnages, dépose des solives et des poutres compris descellement,
descente et mise en stock des solives, des poutres et évacuation des gravois aux décharges.

Position :
- Ensemble du plancher haut du RDC.
- Ensemble du plancher haut du R+1.

PERCEMENT OU MODIFICATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE

Par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant échafaudages, protections, étaiements des murs des
planchers ou des charpentes, enlévement des menuiseries situées dans les ouvrages, dépose des
encadrements en pierre de taille, chargement des gravois et évacuations aux décharges.

Jambages et linteaux en béton armé et dosé suivant étude BA, coffrage n° 2 destiné a recevoir un enduit,
acier HA ou fer IPN suivant plans et études du B.E.T structure, liaisonnement avec les murs existants,
réservations, raccords d'enduits nécessaires.

Toutes sujétions pour exécutions en sous ceuvre, par petites parties dans embarras des étais et suivant
indications données par le B.E.T.

Position et dimensions :
- Suivant indications ci-aprés :

MODIFICATION D'OUVERTURE DANS MUR DE PIERRE DE 1.26 X 3.82 M DE HAUT (démolition allége)

Description dito article 05-14-92.00.

Démolition allége et reconstitution a l'identique des jambages pierre en fagade, sur la hauteur de I'alleége
démolie.

Dimensions : 1.26 x 1.60 m de haut
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05-14-92.02

05-14-92.03

05-14-92.04

Position :
- Baie libre sur Préau Elémentaire au RDC, en facade Nord Ouest.
- Portes tiercées sur Bureau polyvalent et Rangement préau maternelle au RDC, en fagcade Nord
Ouest.

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 0.75 X 0.75 M DE HAUT (création d'ouverture)
Description dito article 05-14-92.00.

Création d’ouverture en sous ceuvre comprenant :

- Jambages béton armé J2 (section 0.20 x 0.50 m)

- Linteau béton armé en sous ceuvre (section 0.50 x 0.30 h)
- Appui de chéssis

Position :
- Quverture pour chassis en facade Nord Est du local Enseignants au RDC.

MODIFICATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 1.00 x 2.10 M DE HAUT (renfort de structure sur
ouverture existante)

Description dito article 05-14-92.00.

Modification d’ouverture en sous ceuvre comprenant :

- Jambage béton armé J3 (section 0.20 x 0.50 m)

- Linteau béton armé en sous ceuvre (section 0.50 x 0.50 h), compris sujétions d’ancrage dans mur de
facade en pierre.

Position :
- Ouverture pour passage dans mur refend, local Enseignants au RDC.

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 6.44 X 4.07 M DE HAUT (création d'ouverture)
Description dito article 05-14-92.00.

Création d’ouverture en sous ceuvre comprenant :

- Jambages béton armé J1 (section 0.22 x 0.47 m)

- Jambage béton armé J2 (section 1.17 x 0.35 m)

- Linteau béton armé en sous ceuvre (section 0.47 x 0.22 h)

- Meneaux : éléments préfabriqués de 0.18 x 0.47 x 3.82 h

- Allege béton armé sous couvertine préfabriquée (0.88 x 0.78 x 0.15 épaisseur)

- Traverse intermédiaire basse, sur allege béton formant couvertine avec gouttes d’eau de part et d’autre :
élément préfabriqué de 0.15 x 0.32 x 0.88

- Traverse intermédiaire haute avec goutte d’eau extérieure : élément préfabriqué de 0.15 x 0.32 x 0.88

- Maconnerie d’agglomérés creux ép. 0.15 m en obturation de I'imposte pour support bardage Eco-gris (0.88

x 1.45 m de haut)

- Longrine béton armé formant seuil

Position :

- Ouverture en fagcade Sud Ouest du Préau Elémentaire au RDC.
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05-14-92.05

05-14-92.06

05-14-92.07

05-14-92.08

05-14-92.09

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 2.00 X 2.00 M DE HAUT (création d'ouverture)
Description dito article 05-14-92.00.
Création d’ouverture en sous ceuvre comprenant :
- Jambages béton armé J5 (section 0.20 x 0.50 m)
- Linteau béton armé en sous ceuvre (section 0.50 x 0.30 h)
- Appui de chassis
Position :
- Ouvertures pour chassis en facade Sud Ouest de la salle Elémentaire 1au R+1.
MODIFICATION D'OUVERTURE DANS MUR DE PIERRE DE 1.16 X 3.16 M DE HAUT (démolition allége)
Description dito article 05-14-92.00.
Démolition allége et reconstitution a l'identique des jambages pierre en fagade, sur la hauteur de I'allége
démolie.
Dimensions : 1.16 x 0.91 m de haut
Position :
- Porte sur coursive au R+1, en fagade Nord Ouest.
CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 1.16 X 2.14 M DE HAUT (création d'ouverture)
Description dito article 05-14-92.00.
Création d’ouverture en sous ceuvre comprenant :
- Jambages béton armé J7 (section 0.20 x 0.50 m)

- Linteau béton armé en sous ceuvre (section 0.50 x 0.30 h)
- Appui de chéssis

Position :
- Ouverture pour chassis en facade Nord Est de I'Atelier au R+1.
CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 2.80 X 2.80 M DE HAUT (création d'ouverture)
Description dito article 05-14-92.00.
Création d’ouverture en sous ceuvre comprenant :
- Jambages béton armé J6 (section 0.20 x 0.50 m)
- Linteau béton armé en sous ceuvre (section 0.50 x 0.50 h)
- Seuil béton armé
Position :
- Ouverture dans mur refend sur alcove Atelier au R+1.
CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 1.00 X 2.10 M DE HAUT (création d'ouverture)
Description dito article 05-14-92.00.
Création d’ouverture en sous ceuvre comprenant :
- Jambages béton armé J4 (section 0.20 x 0.50 m)

- Linteau béton armé en sous ceuvre (section 0.50 x 0.30 h)
- Seuil béton armé
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05-14-92.10

05-14-92.11

05-14-92.13

05-14-92.14

Position :
- OQuverture dans mur refend entre Atelier et salle Elémentaire 2 au R+1.

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 4..82 X 3.20 M DE HAUT (création d'ouverture)
Description dito article 05-14-92.00.

Création d’ouverture en sous ceuvre comprenant :

- Jambages béton armé J8 (section 0.20 x 0.51 m)

- Meneau P3 (section 0.75 x 0.35 m)

- Linteau béton armé en sous ceuvre (section 0.51 x 0.20 h)
- Appui allege béton armé (section 0.51 x 0.20 h)

Position :
- Quverture pour chassis en fagade Nord Est, sur salle Elémentaire 2 au R+1.
CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 0.80 X 2.10 M DE HAUT (création d'ouverture)
Description dito article 05-14-92.00.
Création d’ouverture en sous ceuvre comprenant :
- Jambages béton armé J9 (section 0.20 x 0.50 m)
- Linteau béton armé en sous ceuvre (section 0.50 x 0.30 h)
- Seuil béton
Position :
- Ouverture dans mur refend entre Atelier et salle Elémentaire 3 au R+2.
CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 4.50 X 2.20 M DE HAUT (création d'ouverture)

Description dito article 05-14-92.00.

Création d’ouverture en sous ceuvre comprenant :
- Jambages béton armé J10 (section 0.20 x 0.50 m)
- Linteau béton armé en sous ceuvre (section 0.50 x 0.60 h)

Position :
- OQuverture dans mur refend Atelier au R+2.

CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 4.74 X 2.38 M DE HAUT (démolition mur hauteur
grenier)

Description dito article 05-14-92.00.
Création d’ouverture en sous ceuvre comprenant :

- Jambages béton armé J6 (section 0.20 x 0.50 m)
- Appui béton armé (section 0.50 x 0.20 h)

Position :

- Ouverture pour lucarne en fagade Nord Ouest au R+2, sur salle Elémentaire 3.
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05-14-92.12 POTEAU EN SOUS OEUVRE
Description dito article 05-14-92.00.
Création d'un poteau en sous ceuvre (aprés démolition du mur refend en pierres) comprenant :
- Poteau béton armé P4 (section 0.20 x 0.50 m)
- Toutes sujétions d’ancrage avec mur de fagade en pierres.
Position :
- Atelier au R+1.
05-44-47.00 REPRISE DE LINTEAU FISSURE PAR INECTION DE RESINE
Traitement de la fissure par injection de résine époxydique de type Sikadur-52 injection de chez SIKA ou
techniquement équivalent comprenant :
- Préparation du support, décapage, dépoussiérage, lavage et séchage de la fissure.
- OQuverture de la fissure.
- Injection de résine époxydique et toutes sujétions pour une finition soignée (pierre apparente).
Position :
- Linteau sur baie libre du Préau élémentaire en facade Est.

05-78-70.02 PERCEMENT DE MUR POUR PASSAGE DE GAINE DIAMETRE 200 MM

Compris rebouchages, garnissages, reprise de magonnerie de pierre y compris rejointoiement et raccords.

Position :
- Au RDC pour passage gaine diamétre 200, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 2
unités.
02.04 TERRASSEMENTS - FONDATIONS

05-28-40.00 TERRASSEMENT POUR SEMELLE ISOLEE

Ouverture de la fouille, jets sur berges, dressement des parois et du fond, reprise des terres, chargement et
évacuation aux décharges.

Position :
- Semelle de fondation de I'escalier extérieur 2, en facade Sud Ouest.

05-28-30.01 TERRASSEMENT A LA MINI PELLE OU A LA MAIN POUR SEMELLE FILANTE ET ISOLEE

Ouverture de la fouille réalisée a la mini pelle ou manuellement, jets sur berges, dressement des parois et du
fond, reprise des terres, chargement au seaux ou a la brouette, sortie, chargement et évacuation aux
décharges.

Position :
- Fondations semelles filantes sous murs en blocs a bancher.
- Fondations semelles filantes au droit du décalage de niveau du dallage.
- Fondation semelle isolée sous poteau béton.
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05-28-72.00

05-30-30.00

05-30-52.00

05-30-54.00

05-30-72.00

REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION

Tout-venant de carriére 0/31.5 compacté par couches de 0.20m compris transport, roulage, mise en place,
réglage.

Position :

Remblaiement des excédents de fouilles pour :

Fondations semelles filantes sous murs en blocs a bancher.

Fondations semelles filantes au droit du décalage de niveau du dallage.
Fondation semelle isolée sous poteau béton.

Fondation de 'escalier extérieur 1 en facade Sud.

GROS BETON

Béton de gravillon dosé suivant étude BA coulé a pleine fouille compris armature en attente pour ouvrage
supérieur (semelle, poteau ou longrine), coffrage ou boisage éventuel, arase de mise a niveau, fagon de
redents.

Position :
- Sous fondations semelles filantes des murs en blocs a bancher.
- Sous fondations semelles filantes au droit du décalage de niveau du dallage.
- Sous fondation semelle isolée du poteau béton.
- Sous fondation de I'escalier extérieur 2 en fagade Sud Ouest.

BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES

Béton de gravillon dosé et armé suivant étude BA, coulé a pleine fouille compris coffrage sommaire s'il y a
lieu, bourrage pour encastrement dans les murs existants.

Position :

- Fondations semelles filantes des murs en blocs a bancher.
- Fondations semelles filantes au droit du décalage de niveau du dallage.

BETON ARME POUR SEMELLE ISOLEE

Béton de gravillon dosé et armé suivant étude BA coulé a pleine fouille compris armature en attente pour
ouvrages supérieurs, coffrage sommaire s'il y a lieu.

Position :

- Fondation semelle isolée du poteau béton intérieur batiment.
- Fondation de I'escalier extérieur 2 en fagcade Sud Ouest.

BETON ARME POUR MUR EN FONDATION

Béton de sable et gravillon, dosé suivant étude BA, coffrage CF 3, acier d'armature et attente pour ouvrages
supérieurs suivant étude B.A. Prévoir joints clés tous les 12m alternés avec des joints sciés tous les 12m.

Position :

- Muret au droit du décalage de niveau du dallage.
- Murs supports paillasse et mur d’échiffre de I'escalier extérieur 2 en fagade Sud Ouest.
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02.05 MACONNERIE
05-36-45.00 MUR EN AGGLOS A BANCHER - EPAISSEUR 0.20 M

05-40-20.02

05-40-40.00

05-42-00.00

05-42-00.05

Fourniture et mise en ceuvre d'éléments creux montés a sec type STEPOC ou techniquement équivalent et
remplis de béton dosé a 350kg compris coffrage d'étaiement, armatures suivant plans B.A, éléments creux
spéciaux pour chainages et linteaux, arasement sous plancher dalle pleine et toutes sujétions d’ancrage
avec murs existants en pierre.

Position :
- Murs refends dans la hauteur du RDC, rangement préau maternelle, Préau élémentaire et local
poubelles.

BETON ARME POUR POTEAU

Exécuté en béton, dosé suivant étude BA, coffrage CF 1 pour les parties cachées ou destinées a étre
enduites, coffrage CF 3 pour les parties destinées a recevoir une peinture, armatures et acier de liaison,
suivant études B.A.

Position :
- Poteau dans la hauteur du RDC, dans sanitaires filles.
- Poteau dans la hauteur du R+1, dans espace bancs avec casiers.

BETON ARME POUR POUTRE DANS MUR BETON

Exécuté en béton dosé suivant étude béton armé, coffrage n° 1 pour les parties cachées ou destinées a
recevoir un enduit, coffrage n° 3 pour les parties devant recevoir une peinture, armatures et aciers de liaison
suivant étude B.A.

Position :
- Poutre au droit de I'escalier intérieur bois, plancher haut du RDC, suivant plan de structure
CHAPUIS.

BETON ARME POUR DALLE PLEINE

Béton dosé et armé suivant étude BA, coffrage n°3 des sous faces et des rives destinées a recevoir une
peinture, profils goutte d’eau suivant positions, armatures suivant études B.A, toutes réservations de
trémies, passage de canalisations, fourreaux, finition brute tirée a la régle destinée a recevoir une chape
incorporée. Epaisseur suivant études B.A.

Position et épaisseur :
- Suivant indications ci-aprés :

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M
Description dito article 05-42-00.00.

Position :
- Plancher haut du RDC, sur aile Sud Est du bétiment, espace enseignants et hall en pied de
I'escalier.
- Plancher haut du R+1, sur atelier.
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05-42-00.04

05-40-40.02

05-78-70.01

05-38-29.00

05-38-29.01

09-01-04.00

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.23 M

Description dito article 05-42-00.00.

Position :

- Ensemble du plancher haut du RDC (hors aile Est).

BETON ARME POUR BANDE NOYEE DANS DALLE

Exécuté en béton dosé suivant étude béton armé, coffrage n° 1 pour les parties cachées ou destinées a
recevoir un enduit, coffrage n° 3 pour les parties devant recevoir une peinture, armatures et aciers de liaison
suivant étude B.A.

Position :

- Bandes noyées dans dalle pleine épaisseur 0.23 m, suivant plan de structure CHAPUIS.

PERCEMENT DE MUR EN PIERRE POUR BANDE NOYEE

Compris rebouchages, garnissages, reprise de magonnerie de pierre y compris rejointoiement et raccords
apres réalisation de la bande noyée.

Position :

- Enfacade Nord Ouest, au droit des bandes noyées dans dalle pleine dans la continuité des bandes
noyées de la dalle coursive extérieure.
- Enfagades Nord Ouest et Sud Est pour ancrage des bandes noyées dans mur en pierres.

EMPOCHEMENT, SOMMIER ET GARNISSAGE BETON POUR DALLE PLEINE

Ensemble comprenant démolition de mur existant en magonnerie de pierre, exécution d’'un sommier béton
armeé, arase de niveau au laser, aprés mise en place des armatures d’ancrage dans mur en pierre
garnissage béton.

Position :
- En périphérie du plancher haut du RDC épaisseur 0.20 m, sur aile Est du batiment, espace
enseignants et hall en pied de I'escalier.
- En périphérie du plancher haut du RDC épaisseur 0.23 m (hors aile Est).
- En périphérie du plancher haut du R+1 épaisseur 0.20 m, sur atelier.

EMPOCHEMENT, SOMMIER ET GARNISSAGE BETON POUR STRUCTURE PLANCHER COLLABORANT

Ensemble comprenant démolition de mur existant en magonnerie de pierre, exécution d’'un sommier béton
armé, arase de niveau au laser, garnissage béton aprés mise en place des poutres métalliques.

Position :
- Sous appuis des poutres métalliques du plancher haut collaborant sur R+1.

STRUCTURE METALLIQUE DU PLANCHER COLLABORANT

La structure sera constituée en profilé du commerce.

Toutes sujétions de mise en ceuvre.

Peinture antirouille de 'ensemble de la structure métallique comprenant toutes préparations des supports,
peinture d’apprét type RUST-OLEUM 9100 ou techniquement équivalent avec pochonnage des points de
rouille, compris toutes retouches nécessaires aprés montage de la structure.

Structure métallique, suivant plans BET Structure CHAPUIS, composée par :
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09-04-15.00

05-42-00.08

05-56-40.00

05-42-70.00

- 2 Poutres HEA 450.

- 8 Poutres HEA 360.

- 27 traverses IPE 220.

- Renforts divers, platines, renforts d’ame, etc.

Toutes sujétions de mise en ceuvre.
Position :
- Ensemble de la structure métallique du plancher collaborant sur R+1.
BAC COLLABORANT POUR PLANCHER
Exécuté en bac acier galvanisé de type COFRASTRA 40 de chez ARVAL ou techniquement équivalent.
Profil a calculer par I'entreprise du présent lot.
Le systeme sera du type Collaborant destiné a servir de coffrage et d'armature a une dalle béton.
Compris costieres périphériques pour arrét du béton lors du coulage.
Toutes sujétions de mise en ceuvre et de fixation sur la structure métallique décrite ci-avant suivant
préconisations du fabricant.
Position :
- Ensemble du plancher haut du R+1 (hors aile Est du batiment).

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.11 M (SUR PLANCHER COLLABORANT)

Description dito article 05-42-00.00.

Position :

- Plancher collaborant sur R+1.

CHAPE INCORPOREE LISSEE A L'HELICOPTERE

Chape incorporée obtenue par refluage du béton avant prise définitive, lissage a I'hélicoptére ou a la truelle.

Position :

- Ensemble des planchers haut du RDC (dalles pleines épaisseur 0.20 et 0.23 m).
- Ensemble des planchers haut du R+1 (dalle pleine épaisseur 0.20 et plancher collaborant épaisseur
0.11 m).

ESCALIER SUR PAILLASSE EN BETON ARME COMPRIS NEZ DE MARCHES INCRUSTES

Béton dosé et armé suivant étude BA, coffrage n° 3, des paillasses, des joues ou des limons, coffrage n° 2
sur marches, armature, prises dans les murs par empochements, toutes réservations, finition balayée.
Réservation lors du coulage des marches pour incrustation de nez de marche antidérapants constitué d’un
complexe en résine méthacrylate et de granulat minéral intégré sur une rainure de 25 mm de largeur.
Fixation sur escalier béton par vis et chevilles adaptés compris percement et toutes sujétions de mise en
CEuvre suivant préconisations du fabricant.

Position :

- Escalier extérieur 2 en fagade Sud Ouest.
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03-03-32-01.00

05-66-05.00

05-66-05.01

BANDE PODOTACTILE

Fourniture et pose de dalle podotactile en résine méthacrylate avec fibres de renforts. Pose sur enrobé
comprenant :

- préparation du support, il doit étre propre, sec, exempt de matiere non adhérente (poussiéres, gravillons,
...) et devra étre 4gé d’au moins 1 mois.

- application d’'un primaire d’accrochage.

- collage des dalles avec une colle adaptée.

Compris découpe et toutes sujétions de mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant.

Position :

- En haut de 'escalier extérieur 1 en facade Sud Ouest.

ENDUIT AU MORTIER DE CHAUX SUR MUR PIERRE EXISTANT
Ensemble comprenant :

1/ Préparation du support :

- élimination des salissures et d’'une maniere générale, toutes préparations nécessaires pour la réalisation de
I'enduit et sa bonne tenue.

- protection des encadrements pierre laissés apparents

2/ Gobetis :

- Apres la fixation du grillage décrit ci-avant, réalisation d’'un gobetis d’accrochage de Weber .lite grains
colorés de chez WEBER ou techniquement équivalent, gaché avec une préparation de 4 volumes d’eau
pour 1 volume Weber.accrochage de chez WEBER ou techniquement équivalent et laisser sécher.

3/ Enduit au mortier coloré forte épaisseur a la chaux aérienne :

Fourniture et mise en ceuvre d’un enduit au mortier coloré forte épaisseur a la chaux aérienne de type
Weber lite grains colorés de chez WEBER ou techniquement équivalent, finition taloché-feutrée, teinte au
choix de 'architecte dans le nuancier du fabricant, comprenant :

- préparation de I'enduit,

- remplissage des joints en projetant le Weber.lite grains colorés, dressement a la regle.

- application de la passe de finition.

- finition talochée-feutrée.

- compris tous accessoires de finitions et d’angles.

Toutes sujétions de mise en ceuvre, de préparation et d’accrochage suivant indications du fabricant
Support : magonnerie pierres existantes.

Position :
- En périphérie du Préau élémentaire et local poubelles au RDC, sur murs de fagades face intérieure
préau et local poubelles.
- En périphérie du rangement préau maternelle au RDC, sur murs de fagades face intérieure
rangement.
- Enfagade Sud Ouest au droit du préau.

ENDUIT AU MORTIER DE CHAUX SUR MACONNERIE BLOCS A BANCHER

Fourniture et mise en oeuvre d’un enduit projeté au mortier coloré finition talochée, teinte au choix de
I'architecte dans le nuancier du fabricant, de type WEBER PROCALIT F de WEBER ou techniquement
équivalent comprenant :

- élimination des salissures,

- garnissage des joints et rebouchage des trous au mortier type WEBER MUR EPAIS ou
techniquement équivalent,

- arrosage du support si nécessaire suivant météo,

- préparation du mélange,

- réalisation d’un gobetis a la truelle de 3 a 5 mm d’épaisseur,
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05-66-15.00

05-66-15.01

05-70-40.00

02.06

03-02-15.01

- application d’'une premiéere passe d’enduit de 8 mm d’épaisseur, dressage soigné a la regle, finition
surface rugueuse,

- application d’'une deuxieme passe d’enduit de 5 mm d’épaisseur,

- talochage,

Toutes sujétions suivant indications du fabricant.

Délai entre passes : de 1 heure a 3 jours.

Position :

- En périphérie du Préau élémentaire et local poubelles au RDC, sur murs refends en blocs a bancher.
- En périphérie du rangement préau maternelle au RDC, sur murs refends en blocs a bancher.

ENDUIT DES TABLEAUX ET LINTEAUX SUR MUR PIERRE
Compris arétes.

Position :
- Ensemble des ouvertures baies libres et chassis sur Préau Elémentaire et local poubelles.

ENDUIT DES TABLEAUX ET LINTEAUX SUR MUR BLOCS A BANCHER

Compris arétes.

Position :

- Blocs portes sur sanitaires gargons, sanitaires filles et sanitaires PMR.

ISOLATION EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS EN SOUS FACE DE DALLE BA - CLASSEMENT AU FEU A2-s1,d0

Fourniture et pose en sous face de dalle BA de panneaux monolithe de laine de bois constitué de fibres
longues de bois résineux minéralisés et enrobées de ciment blanc de type FIBRALITH A2 CLARTE de chez
KNAUF ou techniqguement équivalent.

Fixation mécanique en sous face de dalle BA suivant préconisations du fabricant.

Epaisseur : 15 mm
Classement au feu A2-s1,d0.

Position :

- Sur 'emprise du local poubelles, rangement préau maternelle et rangement préau élémentaire au
RDC.
CHAPE - DALLAGE
FINITION DU FOND DE FORME ET POSE D'UN GEOTEXTILE

Ensemble comprenant dressement du fond de fouille, compactage, déroulage d'un feutre anti-
poingonnement géotextile de classe 6 compris recouvrements.

Position :

- Plateforme sous dallages créés dans batiment existant.
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05-27-95.00

05-27-95.01

05-52-25.00

05-54-00.00

05-54-11.00

REMBLAIEMENT DE PLATEFORME EN 0/31.5 - EPAISSEUR 0.30 M

Composé d'une couche de blocage en cailloux de carriére type 0/31.5 comportant moins de 5% d'élément
inférieur a 80 microns, compacté par couche de 0.20m a l'aide d'un rouleau lourd type V3 selon le G.T.R. 92.
Ces épaisseurs et compactages sont déterminés a partir du catalogue des structures du SETRA, compris
mise a niveau et dressement des pentes d'écoulement des eaux.

Epaisseur 0.30 m.

Position :

- Plateforme sous dallages créés dans batiment existant.

REMBLAIEMENT COMPLEMENTAIRE DE PLATEFORME EN 0/31.5

Composé d'une couche de blocage en cailloux de carriére type 0/31.5 comportant moins de 5% d'élément
inférieur a 80 microns, compacté par couche de 0.20m a l'aide d'un rouleau lourd type V3 selon le G.T.R. 92.
Ces épaisseurs et compactages sont déterminés a partir du catalogue des structures du SETRA, compris
mise a niveau et dressement des pentes d'écoulement des eaux.

Complément plateforme épaisseur 0.20 m.

Position :

- Sous zone dallage a + ou - 0.00 dans batiment existant.

REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5

Nettoyage et reprofilage de la plateforme, purge aux endroits nécessaires, fourniture et mise en ceuvre d'une
couche de reprofilage sans changer le niveau de la plateforme, réalisée en matériaux de carriére 0/31.5
comportant moins de 5% d'élément inférieur a 80 microns, compris dressement et compactage.

Exécution avant réalisation des dallages et aprés réalisation des réseaux de canalisations.

Position :

- Sous dallages créés dans batiment existant.

POLYANE

Ep. 200 microns de type Polyane A1 a recouvrement de 0.25m minimum, relevés en périphérie sur les
parois verticales des locaux jusqu'au dessus du carrelage.

Nota : surface augmentée de 15% pour tenir compte des recouvrements et des relevés.

Nota : I'entreprise pourra remplacer le polyane par la mise en ceuvre d’un lit de sable ép. 2cm.

Position :

- Sous dallages créés dans batiment existant.

ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGES COMPRIS RELEVES PERIPHERIQUES DE 140 MM D'EPAISSEUR COMPRIS LIT DE
SABLE - R = 4.80 m2.K/W

Ensemble comprenant :
Couche de forme :

Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de sable de 5 cm d’épaisseur pour éviter tout poingonnement de
l'isolant.
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05-54-30.00

05-56-40.00

05-44-20.00

05-56-90.00

Isolation sous dallage :
Fourniture et pose de panneaux de polystyrene extrudé a bords feuillurés de type K-FOAM D de KNAUF ou
techniqguement équivalent compris relevés périphériques sur la hauteur du dallage.

Caractéristiques :

Epaisseur : 140 mm.

Résistance thermique : 4.80 m2.K/W.

Résistance a la compression de service : 185 kPa mini.

Position :
- Plateforme sous dallages créés dans batiment existant.

DALLAGE SUR TERRE PLEIN EN BETON DE 0.13 M D'EPAISSEUR

En béton dosé suivant étude BA compris sujétions de mise en ceuvre, finition talochée destinée a recevoir
un carrelage collé ou une chape incorporée, toutes sujétions de mise en ceuvre sur canalisations posées par
les corps d'état secondaires. Armatures, treillis soudés en double nappe suivant études B.A compris calage.
Joint de préfissuration réalisé selon les prescriptions des recommandations du D.T.U 13.3, par joints sciés,
remplis d'un mastic d'étanchéité, coffrage de rive de dallage + enduit de finition et arétes arrondies, tirées au
fer.

Nota : ferraillage des dallages suivant norme NF P 11-213. Des canalisations devront passer dans le dallage
celui-ci sera en conséquence armé a 10kg T.S/m2 au minimum ou plus suivant les indications du bureau
d’études structures. Prévoir des joints de retrait dans tous les angles rentrant conformément au 5.4 de D.T.U
13.3 partie 3.

Position :

- Dallages créés dans batiment existant.
CHAPE INCORPOREE LISSEE A L'HELICOPTERE
Chape incorporée obtenue par refluage du béton avant prise définitive, lissage a I'hélicoptéere ou a la truelle.
Position :

- Dallage des locaux Rangement préau élémentaire, Rangement préau maternelle et local Poubelles.
BETON ARME POUR RAMPE INTERIEURE - DIMENSIONS 2.00 X 1.40 M

Béton dosé suivant étude béton armé, coffrage de rive soigné, armatures, finition lissée destinée a recevoir
une peinture de sol.

Position :
- Rampe Préau élémentaire.

APPUIS NON DEBORDANT

En béton moulé et armé avec débord de 1cm par rapport a I'enduit fini compris rejingot, chape lissée avec
pente, feuillures, profil & mettre au point avec I'entreprise chargée de la pose des chassis, peinture pliolite au
nez de I'appui dans le ton des enduits.

Position :
- Ensemble des appuis sur ouvertures créées
RDC
. fenétre en fagade Nord Est sur local enseignants.
R+1
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. fenétres en facade en facade Sud Ouest sur Elémentaire 1.
. fenétre en facade Nord Est sur Atelier.

R+3

. lucarne en facade Sud Est sur Elémentaire 3.

. ensemble lucarne en facade Nord Ouest sur Elémentaire 3.

05-58-02.00 SEUIL EN BETON ADAPTE PMR

Préparation du support par la mise en place d’un mortier-colle sur arase. Fourniture et pose de seuil adapté
PMR avec rejingots arriéres et latéraux, pente 10% et collecteur d’eaux de ruissellement, compris
remplissage par un mastic élastomeére sous le nez du seuil. Raccordement entre le seuil et le dallage par un
joint élastomére 1ére catégorie SNJF sur fond de joint mousse.

Si le seuil a une longueur supérieur a 1.50m il sera réalisé en 2 éléments avec un espace de 10mm rempli
au mortier avec adjuvant type SYKALATEX ou techniquement équivalent.

Compris toutes réservations et toutes sujétions suivant préconisations du fabricant.
Fer de battue posé par le serrurier pour les portes battantes.

Position :
- Ensemble des seuils au droit des ouvertures créées

RDC
. baies libres en fagade Sud Ouest du Préau élémentaire.
. portes tiercées en facade Nord Ouest sur Bureau polyvalent et Rangement préau maternelle.
. baies libres en fagade Nord Ouest sur Préau élémentaire.
R+1
. porte sur coursive en fagade Nord Ouest.

02.07 RESEAUX ET DIVERS
05740300  FOUILLE

Terrassements effectués mécaniquement pour réalisation de tranchée en tous terrains non rocheux et
comprenant :
- Limplantation.
- Latranchée, son réglage manuel, le compactage du fond.
- L'épuisement des eaux parasites.
- La mise en dépbt provisoire des matériaux extraits pouvant étre réutilisés en remblaiement de la
tranchée (cailloux ou tout-venant).
- L'évacuation a la décharge ou mise en dép6t définitif des matériaux extraits non réutilisés (terres
d'extractions).
- Le blindage des tranchées si nécessaires.
- Les sujétions dues au croisement des conduites (eau potable, eaux pluviales, assainissement,
télécommunications, gaz), cables (électriques et téléphoniques), haies et clétures.
- Les sujétions d'étaiement des poteaux, cldtures, murs, fagades.
- Lalargeur de la tranchée, au fond entre blindages s'ils existent sera égale au diamétre extérieur du
tuyau avec surlargeur de 0.30m de part et d'autre.

05-74-07.00  REMBLAIEMENT DE FOUILLE
Lit de pose et de I'enrobage des canalisations comprenant :

- Lit de sable de carriére de 0/5 de 10cm sous la génératrice inférieure de la conduite, il sera damé et
réglé.

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis
71000 MACON



REHABILITATION - EXTENSION ECOLE LOT 02 : DESAMIANTAGE - DEMOLITION - GROS OEUVRE

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) Page 54

05-74-13.00

05-74-30.00

05-74-30.01

05-74-55.00

- L'enrobage sera réalisé sur toute la largeur de la tranchée, du lit de pose jusqu'a 0.10m au moins
au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite ; il sera damé manuellement de part et d'autre
de la canalisation.

Remblaiement en grave non traitée correspondant a la classification D3 du C.C.T.G (sol et roche insensible
a l'eau), comprenant :
- Mise en ceuvre par couches dont les épaisseurs seront adaptées au matériel de compactage utilisé,
sans étre supérieure a 0.30m.
- L'arrosage du matériau si nécessaire.
- Le compactage.
- L'évacuation a la décharge des matériaux extraits de la tranchée et remplacés par ce remblai
d'apport.
- Lacorrection des tassements éventuels.

EXECUTION DE CANALISATION

L'exécution comprend notamment :

- Les sujétions de stockage selon les prescriptions du fabricant et de présentation pour vérification par
le maitre d'ceuvre.

- Lafagon de niches pour loger les collets des conduites afin que la canalisation repose sur toute sa
longueur.

- Les calages provisoires et sujétions pour passage en sous ceuvre ou croisement de canalisations.

- Lesjoints et le lubrifiant.

- Les piéces de raccord entre canalisations de méme nature et de méme diamétre.

- Les coupes.

- Les canalisations d'eaux usées devront étre absolument étanches vis a vis des eaux souterraines,
les joints collés ou au mortier de ciment ne seront pas admis.

CANALISATION PVC + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

Fourniture et pose de canalisation PVC standard dans I'emprise privative et de qualité assainissement et
renforcé type CR8 pour les zones sous circulations ou CR4 en longueur de 3.00ml au maximum assemblées
par joints caoutchouc étanches compris tranchée et remblaiement exécutés dans les conditions des articles
05.74.03.00, 05.74.07.00 et 05.74.13.00, coudes, culottes, tés de visites en pied de chute, raccordement sur
les regards et réseaux existants.

Position et dimensions :
- Suivant indication ci-apreés.

CANALISATION PVC DIAMETRE 100 MM COMPRIS TRANCHEE + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-74-30.00.

Position :
- Réseaux d’évacuation EU/EV des sanitaires filles et gargons
- Reéseaux d’évacuation EU/EV des sanitaires PMR sur préau élémentaire.
- Réseaux d’évacuation EU/EV des sanitaires Direction.
- Réseau d’évacuation EU Local ménage.

MANCHETTE D'ETANCHEITE A L'AIR

Manchette de conduit en EPDM de premiere qualité pour passage d’évacuation E.U, E.V et E.P dans
dallage compris complément d’étanchéité au raccord manchon / évacuation par adhésif haute performance
en périphérie de I'évacuation et complément de fixation en périphérie de la manchette suivant
recommandations du fabricant.
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05-78-20.00

05-78-20.01

05-78-20.02

05-78-20.03

05-78-20.04

Position :
- Audroit des évacuations EU/EV/EP dans dallage.

TRANCHEES + FOURREAUX + REMBLAIEMENT

Busages en tuyaux de PVC posés en tranchée suivant plan, avec coudes de remontées a la demande,
terrassement, évacuation des terres, lit de sable, remblaiement en tout venant dito articles 05.74.03.00 et
05.74.07.00, grillage avertisseur.

Nota 1 : les fourreaux a la pénétration des batiments seront enterrés a -0.80m du sol fini.

Nota 2 : I'entreprise devra impérativement respecter les rayons de courbures des fourreaux lors de sa mise
en place.

RT — Nota 3 : les fourreaux en contact avec I'extérieur émergeant de la dalle devront étre suffisamment
espaceés (distance égal a un fourreau diameétre 63) pour qu’un coulis vienne assurer 'obturation complete
des circulations d’air entre fourreaux.

Position et dimensions :
- Suivant indication ci-apreés.

TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 160 + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-78-20.00.
Position :
- Alimentation générale courant fort, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 5 m.
TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-78-20.00.
Position :
- Alimentation générale courant fort, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 2 x 5 m.
TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-78-20.00.
Position :
- Alimentation courants faibles, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 2 x 5 m.
TRANCHEE + 4 FOURREAUX DN 40 + REMBLAIEMENT

Description dito article 05-78-20.00.

Position :

- Alimentation éclairage extérieur (pavillon d’entrée et candélabres) et systémes interphonie, suivant
indications du bureau d’études CHALEAS : 5 m.
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05-78-20.05

05-22-51.00

05-78-71.00

TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 40 + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-78-20.00.
Position :
- Alimentation accés maternelle (en attente), acces site (interphonie), accés site PMR (interphonie),
suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 10 + 10 +10 m.
DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE DALLAGE APRES PASSAGE DE CANALISATIONS EU
Saignée dans dallage existant par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant sciage, percement de

dallage, démolition, ouverture des fouilles, raccords de béton aprés passage des canalisations et
remblaiement compacté compris armature.

Position :

- Evacuation évier enseignant.

PERCEMENT DE MUR PIERRE EN FONDATION POUR PASSAGE DE CANALISATION ET FOURREAU

Compris rebouchages, garnissages, reprise de magonnerie de pierre y compris rejointoiement et raccords.

Position :

- Pour passage fourreaux, suivant indications du BET CHALEAS.
- Pour canalisations d’évacuation des réseaux EU/EV sous dallage.
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50

02.04

05-28-30.00

05-28-72.00

05-30-20.00

05-30-30.00

05-30-52.00

GARDERIE
TERRASSEMENTS - FONDATIONS

TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS GEL

Ouverture de la fouille, jets sur berges, dressement des parois et du fond, reprise des terres, chargement et
évacuation aux décharges.

Position :
- Fondations semelles filantes sous murs de fagades Est et Sud, suivant plan de structure du BET
CHAPUIS.
- Béche antigel en périphérie du radier (hors zone avec semelles filante), suivant plan de structure du
BET CHAPUIS.

REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION

Tout-venant de carriére 0/31.5 compacté par couches de 0.20m compris transport, roulage, mise en place,
réglage.

Position :
- Enremblaiement des excédents de fouilles pour fondations semelles filantes des murs de fagcades
Est et Sud.

BETON DE PROPRETE

Béton de gravillon et de sable dosé suivant étude BA, coulé sur toute la largeur des fouilles sur une
épaisseur minimale de 0.10m compris dressement et mise a niveaux, coffrage périphérique fagcon de redents
aux endroits nécessaires. La mise en ceuvre du béton de propreté s’effectuera immédiatement apres
ouverture des fouilles aprés purges des éventuelles arrivées d’eaux.

Position :

- Sous I'ensemble du radier, suivant plan de structure du BET CHAPUIS.
- Sous semelles filantes des murs de fagades Est et Sud, suivant plan de structure du BET CHAPUIS.

GROS BETON

Béton de gravillon dosé suivant étude BA coulé a pleine fouille compris armature en attente pour ouvrage
supérieur (semelle, poteau ou longrine), coffrage ou boisage éventuel, arase de mise a niveau, fagon de
redents.

Position :

- Béche antigel en périphérie du radier (hors zone avec semelles filante), suivant plan de structure du
BET CHAPUIS.

BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES

Béton de gravillon dosé et armé suivant étude BA, coulé a pleine fouille compris coffrage sommaire s'il y a
lieu, bourrage pour encastrement dans les murs existants.

Position :

- Fondations semelles filantes sous murs de fagades Est et Sud, suivant plan de structure du BET
CHAPUIS.
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05-30-60.00

05-30-70.00

05-34-05.00

05-34-06.00

02.05

05-36-74.00

BETON ARME POUR RADIER EPAISSEUR 0.30 M

Béton de sable et gravillon dosé et armé suivant étude BA comprenant coffrage périphérique, aciers
d'armatures, attentes, finition talochée.

Position :
- Radier général sous I'ensemble du batiment garderie, suivant plan de structure du BET CHAPUIS.
BETON ARME POUR LONGRINE

Béton de sable et gravillon dosé et armé suivant étude BA, coffrage pour parties destinées a rester
apparentes, conditionnement, attente pour ouvrages supérieurs.

Position :
- Longrines sur semelles filantes des murs de fagades Est et Sud, suivant plan de structure du BET
CHAPUIS.

ENDUIT ENTERRE

Enduit au mortier batard a 2 couches et application de 2 couches d'un produit d'étanchéité bitumineux de
type FLINTKOTE ou techniquement équivalent.

Nota : I'enduit batard seul sera remonté a 0.15m au dessus du niveau du terrain fini pour barriére de
capillarité.

Nota : a I'exception de I'enduit batard apparent, le complexe enduit + FLINTKOTE pourra étre remplacé par
un mortier d'imperméabilisation des fondations de type WEBER.DRY PRIMO de chez WEBER ou
techniquement équivalent.

Position :

- Sur longrines et murs enterrés (hors zones avec complexe d’étanchéité) en périphérie du batiment.
ETANCHEITE COMPLEMENTAIRE SUR MUR ENTERRE
Feutre bitumé ép. 20/10°™, adhésif a froid et traité anti-racine de type FONDAFOR de SIPLAST ou
techniqguement équivalent, compris primaire bitumeux, fixation complémentaire mécanique, moulure d'arrét
d'enduit en partie haute.
Fourniture et pose de protection polyoléfine 600 microns de type DELTA MS ou techniquement équivalent,
ménageant un vide d'air entre le mur et le remblai, fixation par platines collées, corniére d'arrét en PVC en
partie haute.

Nota : le systeme d’étanchéité mis en ceuvre devra bénéficier d’un avis technique.

Position :
- En protection des locaux enterrés, sur la hauteur des murs enterrés.

MACONNERIE
VOILE BETON ARME

Béton dosé suivant étude béton armé, armatures par treillis soudé double nappe, linteaux, raidisseurs,
chainages obtenus par renfort d'armature.

Coffrage n° 2 des faces intérieures destinées a recevoir un enduit G.S ou un doublage.

Coffrage n° 3 trés soigné en faces extérieures destinées a recevoir une lasure a béton.
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05-36-74.02

05-42-00.00

05-42-00.01

05-42-00.02

05-42-00.03

05-40-80.00

Coffrage contreplaqué Backelisé soigneusement caleping, ragréages et reprises des nids de caillasse a la
charge du présent lot.

Position et épaisseur :
- Suivant indications ci-apres.

VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.18 M
Description dito article 05-36-74.00.
Position :
- Ensemble des murs de facades.
BETON ARME POUR DALLE PLEINE
Béton dosé et armé suivant étude BA, coffrage n°3 des sous faces et des rives destinées a recevoir une
peinture, profils goutte d’eau suivant positions, armatures suivant études B.A, toutes réservations de
trémies, passage de canalisations, fourreaux, finition brute tirée a la régle destinée a recevoir une toiture

végétalisée. Epaisseur suivant études B.A.

Position et épaisseur :
- Suivant indications ci-aprés :

BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.25 M
Description dito article 05-42-00.00.
Position :
- Ensemble de la toiture terrasse du batiment.
BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M
Description dito article 05-42-00.00.
Position :
- Casquette en fagade Est et retour en fagcade Sud.
BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.15 M COMPRIS GOUTTE D'EAU
Description dito article 05-42-00.00.
Position :
- Auvent sur entrée en fagade Nord.
BETON ARME POUR ACROTERE
Béton dosé et armé suivant étude BA, coffrage n°2 pour les parties non apparentes, coffrage n°3 pour les

parties vues. Armatures et aciers de liaison suivant études B.A, fagon de feuillure en rive extérieure pour
arrét du revétement d'étanchéité, glacis lissé en pente de 10% vers l'intérieur.

Position :

- Relevés d’'acrotéres en périphérie de la dalle terrasse sur batiment.
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05-40-55.00

05-36-75.00

05-70-30.00

02.06

05-52-25.00

DES BETON POUR SORTIE DE RESEAU EN TERRASSE

Scellement d’'armatures dans la dalle ou reprise des attentes, coffrages périphériques en planches sapin
compris raidisseurs, remplissage en béton dosé a 350kg de CEM 11 42.5, finition lissée sur le dessus et les
cotés, 'ensemble prét a recevoir une étanchéité.

Lors de la phase coulage, incorporation de fourreaux pour passage des canalisations V.M.C, E.U/E.V ou E.P
des lots concernés.

Diameétre et implantation a coordonner avec les entreprises des LOTS PLOMBERIE et CHAUFFAGE.

Position :
- Suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 1 unité.

JOINT HYDROGONFLANT

Fourniture et mise en oeuvre de joint caoutchouc thermoplastique hydrogonflant 100% recyclable, gonflant
uniformément dans I'eau de 300% a 800%. Retour a la taille initiale en absence d’eau.

Position :
- En périphérie de la garderie a la jonction entre le radier et les voiles BA.

RAGREAGE DE MUR BANCHE EN FACADES ET SOUS FACE DE DALLE

Meulage des balévres nettoyage et application d'un enduit pelliculaire compatible avec le produit de
ravalement, type ARMATERM COLLE POUDRE de chez ZOLPAN ou techniqguement équivalent, compris
tableaux, arétes, sous face de dalles.

Toutes les surfaces dont I'aspect n'aurait pas le parement défini par le CF 3.

Le revétement définitif étant une peinture lisse pliolite pour les sous faces de dalle et une peinture lisse type
acrylsiloxane décoratif D2 pour le reste des facades.

Position :
- En périphérie du batiment sauf sous bardage.
- Coté extérieur sur murets de la rampe en facade Est.
- Mur de souténement entre garderie et maternelle coté Ouest aux 2 faces.
- Ensous-face de l'auvent sur entrée coté Nord.
- En sous-face de la casquette coté Est compris retour coté Sud.

CHAPE - DALLAGE
REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5
Nettoyage et reprofilage de la plateforme, purge aux endroits nécessaires, fourniture et mise en ceuvre d'une
couche de reprofilage sans changer le niveau de la plateforme, réalisée en matériaux de carriére 0/31.5

comportant moins de 5% d'élément inférieur a 80 microns, compris dressement et compactage.

Exécution avant réalisation du radier et aprés réalisation des réseaux de canalisations.

Position :

- Sur 'emprise du radier général du batiment.
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05-54-00.00

05-54-36.00

05-54-37.00

05-56-92.00

05-56-90.00

POLYANE

Ep. 200 microns de type Polyane A1 a recouvrement de 0.25m minimum, relevés en périphérie sur les
parois verticales des locaux jusqu'au dessus du carrelage.

Nota : surface augmentée de 15% pour tenir compte des recouvrements et des relevés.
Position :
- Sur I'emprise de la chape ciment.
ISOLATION SOUS CHAPE DE 100 MM D’EPAISSEUR - R = 4.65 m2K/W
Fourniture et pose d’un isolant en panneaux composés d’une &me en mousse rigide de polyuréthane et de 2
parements composites de type Knauf Thane Sol de chez KNAUF ou techniquement équivalent.
Mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant.
Caractéristiques :

Epaisseur : 100 mm.
R = 4.65 m2.K/W.

Position :
- Sous I'ensemble de la chape du batiment.

CHAPE FLOTTANTE SUR ISOLANT DE 6 CM D'EPAISSEUR

Exécutée au mortier de ciment avec agrégats de riviere lavé et de sable, dosage suivant étude, addition
d'adjuvant aux émulsions plastifiantes.

Armatures treillis soudés suivant DTU en vigueur, toutes sujétions de mise en ceuvre apres cloison, finition
lissée pour revétements de sols collés (sol souple).

Fourniture et mise en ceuvre de bande de désolidarisation adhésive posée entre la chape et les cloisons.

Position :
- Sur 'emprise du béatiment.

APPUIS PREFABRIQUES DEBORDANTS TON SABLE

Fourniture et pose d’appuis débordants lisses type ETERNIT AF 28 ou techniquement équivalent, teinté
dans la masse ton sable, suivant choix du maitre d’ouvrage et traitement hydrofuge, comprenant rejingot
arriere, nez arrondi et fond de goutte pendante.

Compris talons de fixation, fagon d'encastrement en tableau, scellements, garnissages, tous accessoires et
toutes sujétions de mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant.

L’entreprise coordonnera ses travaux avec I'entreprise du chapitre Menuiseries Extérieures.

Position :
- Sur chéssis en fagades Nord et Sud.
APPUIS NON DEBORDANT

En béton moulé et armé compris rejingot, chape lissée avec pente, feuillures, profil a mettre au point avec
I'entreprise chargée de la pose des chéssis.

Position :

- Ensemble des appuis de chéssis sans allege en fagade Est.
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05-58-02.00

02.07

05-74-03.00

05-74-07.00

SEUIL EN BETON ADAPTE PMR

Préparation du support par la mise en place d’'un mortier-colle sur arase. Fourniture et pose de seuil adapté
PMR avec rejingots arrieres et latéraux, pente 10% et collecteur d’eaux de ruissellement, compris
remplissage par un mastic élastomere sous le nez du seuil. Raccordement entre le seuil et le dallage par un
joint élastomere 1ére catégorie SNJF sur fond de joint mousse.

Si le seuil a une longueur supérieur a 1.50m il sera réalisé en 2 éléments avec un espace de 10mm rempli
au mortier avec adjuvant type SYKALATEX ou techniquement équivalent.

Compris toutes réservations et toutes sujétions suivant préconisations du fabricant.
Fer de battue posé par le serrurier pour les portes battantes.

Position :
- Au droit des portes sur extérieur.

RESEAUX ET DIVERS
FOUILLE

Terrassements effectués mécaniquement pour réalisation de tranchée en tous terrains non rocheux et
comprenant :
- Limplantation.
- Latranchée, son réglage manuel, le compactage du fond.
- L'épuisement des eaux parasites.
- La mise en dépbt provisoire des matériaux extraits pouvant étre réutilisés en remblaiement de la
tranchée (cailloux ou tout-venant).
- L'évacuation a la décharge ou mise en dép6t définitif des matériaux extraits non réutilisés (terres
d'extractions).
- Le blindage des tranchées si nécessaires.
- Les sujétions dues au croisement des conduites (eau potable, eaux pluviales, assainissement,
télécommunications, gaz), cables (électriques et téléphoniques), haies et clétures.
- Les sujétions d'étaiement des poteaux, cldtures, murs, fagades.
- Lalargeur de la tranchée, au fond entre blindages s'ils existent sera égale au diamétre extérieur du
tuyau avec surlargeur de 0.30m de part et d'autre.

REMBLAIEMENT DE FOUILLE

Lit de pose et de I'enrobage des canalisations comprenant :
- Lit de sable de carriére de 0/5 de 10cm sous la génératrice inférieure de la conduite, il sera damé et
réglé.
- L'enrobage sera réalisé sur toute la largeur de la tranchée, du lit de pose jusqu'a 0.10m au moins
au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite ; il sera damé manuellement de part et d'autre
de la canalisation.

Remblaiement en grave non traitée correspondant a la classification D3 du C.C.T.G (sol et roche insensible
a l'eau), comprenant :
- Mise en ceuvre par couches dont les épaisseurs seront adaptées au matériel de compactage utilisé,
sans étre supérieure a 0.30m.
- L'arrosage du matériau si nécessaire.
- Le compactage.
- L'évacuation a la décharge des matériaux extraits de la tranchée et remplacés par ce remblai
d'apport.
- Lacorrection des tassements éventuels.

Etabli par BECA - Economistes de la Construction
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis
71000 MACON



REHABILITATION - EXTENSION ECOLE LOT 02 : DESAMIANTAGE - DEMOLITION - GROS OEUVRE

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) Page 63

05-74-13.00

05-74-30.00

05-74-30.01

05-74-55.00

05-74-90.00

EXECUTION DE CANALISATION

L'exécution comprend notamment :

- Les sujétions de stockage selon les prescriptions du fabricant et de présentation pour vérification par
le maitre d'ceuvre.

- Lafagon de niches pour loger les collets des conduites afin que la canalisation repose sur toute sa
longueur.

- Les calages provisoires et sujétions pour passage en sous ceuvre ou croisement de canalisations.

- Lesjoints et le lubrifiant.

- Les piéces de raccord entre canalisations de méme nature et de méme diamétre.

- Les coupes.

- Les canalisations d'eaux usées devront étre absolument étanches vis a vis des eaux souterraines,
les joints collés ou au mortier de ciment ne seront pas admis.

CANALISATION PVC + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

Fourniture et pose de canalisation PVC standard dans I'emprise privative et de qualité assainissement et
renforcé type CR8 pour les zones sous circulations ou CR4 en longueur de 3.00ml au maximum assemblées
par joints caoutchouc étanches compris tranchée et remblaiement exécutés dans les conditions des articles
05.74.03.00, 05.74.07.00 et 05.74.13.00, coudes, culottes, tés de visites en pied de chute, raccordement sur
les regards et réseaux existants.

Position et dimensions :
- Suivant indication ci-apres.

CANALISATION PVC DIAMETRE 100 MM COMPRIS TRANCHEE + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-74-30.00.

Position :
- Réseaux d’évacuation EV des sanitaires et WC PMR.
- Evacuation des EU de I'évier de la garderie.

MANCHETTE D'ETANCHEITE A L'AIR

Manchette de conduit en EPDM de premiére qualité pour passage d’évacuation E.U, E.V et E.P dans
dallage compris complément d’étanchéité au raccord manchon / évacuation par adhésif haute performance
en périphérie de I'évacuation et complément de fixation en périphérie de la manchette suivant
recommandations du fabricant.

Position :
- Au droit des évacuations EU/EV/EP dans radier.

DRAINAGE

Fourniture et pose de drains en PVC rigide perforé de 0.10m comprenant cunette béton avec fagon de
pente, lit de sable, feutre bidim de protection du drain et des matériaux drainants, remblaiement autour du
tuyau en gravier calibré drainant. Toutes sujétions pour coudes, tés de visite ou de ventilation remontée au
dessus du sol fini. Regards borgnes en béton compris cunette arrondie & poser aux changements de
direction des drains.

Position :

- En périphérie du batiment garderie.
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05-78-20.00

05-78-20.02

05-78-20.03

TRANCHEES + FOURREAUX + REMBLAIEMENT

Busages en tuyaux de PVC posés en tranchée suivant plan, avec coudes de remontées a la demande,
terrassement, évacuation des terres, lit de sable, remblaiement en tout venant dito articles 05.74.03.00 et
05.74.07.00, grillage avertisseur.

Nota 1 : les fourreaux a la pénétration des batiments seront enterrés a -0.80m du sol fini.

Nota 2 : I'entreprise devra impérativement respecter les rayons de courbures des fourreaux lors de sa mise
en place.

RT — Nota 3 : les fourreaux en contact avec I'extérieur émergeant de la dalle devront étre suffisamment
espaceés (distance égal a un fourreau diameétre 63) pour qu’un coulis vienne assurer 'obturation compléte
des circulations d’air entre fourreaux.

Position et dimensions :
- Suivant indication ci-apres.

TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-78-20.00.
Position :
- Alimentation générale courant fort, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 5 m.
TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT
Description dito article 05-78-20.00.

Position :
- Alimentation courants faibles, suivant indications du bureau d’études CHALEAS : 5 m.
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60

02.04

05-28-30.00

05-28-72.00

05-30-30.00

05-30-52.00

05-30-72.00

PAVILLON D'ENTREE
TERRASSEMENTS - FONDATIONS

TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS GEL

Ouverture de la fouille, jets sur berges, dressement des parois et du fond, reprise des terres, chargement et
évacuation aux décharges.

Position :

- Pour fondations semelles filantes de I'escalier, sous poteaux et murs de I'abri.
- Pour béche antigel en périphérie du dallage.

REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION

Tout-venant de carriére 0/31.5 compacté par couches de 0.20m compris transport, roulage, mise en place,
réglage.

Position :

- Au droit des fondations semelles filantes de I'escalier, sous poteaux et murs de I'abri.
GROS BETON
Béton de gravillon dosé suivant étude BA coulé a pleine fouille compris armature en attente pour ouvrage
supérieur (semelle, poteau ou longrine), coffrage ou boisage éventuel, arase de mise a niveau, fagon de
redents.
Position :

- Sous fondations semelles filantes de I'escalier, sous poteaux et murs de I'abri.
- Béches antigel en périphérie du dallage.

BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES

Béton de gravillon dosé et armé suivant étude BA, coulé a pleine fouille compris coffrage sommaire s'il y a
lieu, bourrage pour encastrement dans les murs existants.

Position :
- Fondations semelles filantes de I'escalier, sous poteaux et murs de I'abri.

BETON ARME POUR MUR EN FONDATION

Béton de sable et gravillon, dosé suivant étude BA, coffrage CF 3, aciers d'armatures et attentes pour
ouvrages supérieurs suivant étude B.A. Prévoir joints clés tous les 12m alternés avec des joints sciés tous
les 12m.

Position :

- Sur semelles filantes de I'escalier.
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02.05 MACONNERIE
05-36-74.00 VOILE BETON ARME

05-36-74.03

05-56-95.00

05-46-83.00

Béton dosé suivant étude béton armé, armatures par treillis soudé double nappe, linteaux, raidisseurs,
chainages obtenus par renfort d'armature.

Coffrage n° 2 des faces intérieures destinées a recevoir un enduit G.S ou un doublage.

Coffrage n° 3 trés soigné en faces extérieures destinées a recevoir une lasure a béton.

Coffrage contreplaqué Backelisé soigneusement calepiné, ragréages et reprises des nids de caillasse a la
charge du présent lot.

Position et épaisseur :
- Suivant indications ci-apres.

VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.20 M
Description dito article 05-36-74.00.
Position :

- Murs de l'abri.
COUVERTINE CIMENT

En béton moulé avec débords latéraux de 3 cm par rapport au mur fini, chape lissée, goutte d’eau et fagon
de pente.

Position :
- Sur murs sous dalle terrasse de I'abri, entre accés écoles et abri.
STRUCTURE GENERALE D'AUVENT SUR ENTREE
Ensemble en acier, sections des profils suivant plans et études du B.E.T structure.
L’ensemble de la charpente est prévue articulée en pied avec platines pré-scellées.
Structure métallique en profilés du commerce acier S275 comprenant :
- Platines de prescellement réglées en position et en altitude.
- Poteaux diamétre 168.3.
- Panne support brise soleil bois IPE 200 compris toutes sujétions d’assemblage sur poteaux.
- Corniére 100/100/10 support brise soleil compris toutes sujétions de fixation en rive de dalle
casquette sur abri.

Compris toutes sujétions suivant plans de structure.

Nota : tous détails et sujétions pour formes et nature des profilés, poteaux et autres suivant plans et
demandes de l'architecte.

Position :

- Ensemble de la structure métallique du brise soleil sur accés école, entre four existant et abri.
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05-38-60.00 POTEAUX METALLIQUES - DIAMETRE 168.3 (3.6)

Fourniture et pose de poteaux métalliques diamétre 168., épaisseur 3.6 mm, avec platines de fixation haute
et basse, boulons d'assemblage, levage, mise en place, scellement et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Position :
- Ensemble des poteaux de structure de I'abri.
- Poteaux pour descentes EP incorporées.

05-40-20.00 BETON ARME POUR REMPLISSAGE POTEAU CIRCULAIRE CI AVANT

Exécuté en béton, dosé suivant étude BA, coffrage CF 1 pour les parties cachées ou destinées a étre
enduites, coffrage CF 3 pour les parties destinées a recevoir une peinture, armatures et acier de liaison,
suivant études B.A.

Position :
- Poteaux de structure dalle terrasse de 'abri, béton de remplissage des poteaux métalliques.

05-42-00.00 BETON ARME POUR DALLE PLEINE

Béton dosé et armé suivant étude BA, coffrage n°3 des sous faces et des rives destinées a recevoir une
peinture, profils goutte d’eau suivant positions, armatures suivant études B.A, toutes réservations de
trémies, passage de canalisations, fourreaux, finition brute tirée a la régle destinée a recevoir une toiture
végétalisée. Epaisseur suivant études B.A.

Position et épaisseur :
- Suivant indications ci-aprés :

05-42-00.02 BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M
Description dito article 05-42-00.00.
Position :
- Dalle terrasse de I'abri.
05-42-00.09 BETON ARME POUR DALLE PLEINE CASQUETTE - EPAISSEUR 0.20 M COMPRIS GOUTTE D'EAU
Description dito article 05-42-00.00.
Position :
- Casquette en périphérie de la dalle terrasse.
05-42-80.00 ESCALIER SUR TERRE PLEIN COMPRIS NEZ DE MARCHES INCRUSTES
Marches en béton dosé et armé suivant étude BA, finition balayée, armatures suivant étude béton armé.
Réservation lors du coulage des marches pour incrustation de nez de marche antidérapants constitué d’un
complexe en résine méthacrylate et de granulat minéral intégré sur une rainure de 25 mm de largeur.
Fixation sur escalier béton par vis et chevilles adaptés compris percement et toutes sujétions de mise en

CEuvre suivant préconisations du fabricant.

Position :
- Escalier entre four existant et abri.
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03-03-32-01.00 BANDE PODOTACTILE

05-46-90.00

05-57-58.00

05-70-30.00

Fourniture et pose de dalle podotactile en résine méthacrylate avec fibres de renforts. Pose sur enrobé
comprenant :

- préparation du support, il doit étre propre, sec, exempt de matiere non adhérente (poussiéres, gravillons,
...) et devra étre 4gé d’au moins 1 mois.

- application d’'un primaire d’accrochage.

- collage des dalles avec une colle adaptée.

Compris découpe et toutes sujétions de mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant.

Position :
- En haut de I'escalier, entre four existant et abri.

REPRISE DE MUR EN PIERRE EXISTANT

Ensemble comprenant, aprés démolition du mur de cl6ture par le lot VRD, reprise de I'about de mur par mise
en place de pierres identiques a I'existant, pierres de récupération et fourniture éventuelle en complément si
besoin, fagon de joints et toutes sujétions pour reprise identique a I'existant et pour une parfaite finition.

Position :
- About de mur de cléture, au droit de I'ensemble boites aux lettres.

FACON DE NICHE DANS MUR PIERRE POUR ENSEMBLE BOITES AUX LETTRES

Comprenant :
- Démolition du mur en magonnerie de pierre, chargement et évacuation des déblais aux décharges.
- Reprise de l'arase en béton aprés démolition.
- Niche en béton armé (paroi de fond, jambage et couvertine)
- Reprise magonnerie de pierres, a l'identique de I'existant sur la hauteur du jambage béton.

Dimensions hors tout : 1.35 x 0.50 x 0.87m de haut.

Position :
- Dans mur de clbture existant en pierres, au droit du raccordement avec abri en fagade Est.

RAGREAGE DE MUR BANCHE EN FACADES ET SOUS FACE DE DALLE

Meulage des balévres nettoyage et application d'un enduit pelliculaire compatible avec le produit de
ravalement, type ARMATERM COLLE POUDRE de chez ZOLPAN ou techniqguement équivalent, compris
tableaux, arétes, sous face de dalles.

Toutes les surfaces dont I'aspect n'aurait pas le parement défini par le CF 3.

Le revétement définitif étant une peinture lisse pliolite pour les sous faces de dalle et une peinture lisse type
acrylsiloxane décoratif D2 pour le reste des fagades.

Position :
- Sur mur au droit de I'escalier aux 2 faces.
- Ensous face de la dalle BA sur le pavillon.
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02.06

05-52-25.00

05-54-00.00

05-54-30.00

02.07

05-74-03.00

CHAPE - DALLAGE
REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5
Nettoyage et reprofilage de la plateforme, purge aux endroits nécessaires, fourniture et mise en ceuvre d'une
couche de reprofilage sans changer le niveau de la plateforme, réalisée en matériaux de carriére 0/31.5

comportant moins de 5% d'élément inférieur a 80 microns, compris dressement et compactage.

Exécution avant réalisation des dallages et aprés réalisation des réseaux de canalisations.

Position :

- Sous I'emprise du dallage de 'abri et de I'accés écoles entre four existant et abri.

POLYANE

Ep. 200 microns de type Polyane A1 a recouvrement de 0.25m minimum, relevés en périphérie sur les
parois verticales des locaux jusqu'au dessus du carrelage.

Nota : surface augmentée de 15% pour tenir compte des recouvrements et des relevés.
Nota : I'entreprise pourra remplacer le polyane par la mise en ceuvre d’un lit de sable ép. 2cm.

Position :
- Sous I'emprise du dallage du dallage de I'abri et de I'accés écoles entre four existant et abri.

DALLAGE SUR TERRE PLEIN EN BETON DE 0.13 M D'EPAISSEUR

En béton dosé suivant étude BA compris sujétions de mise en ceuvre, finition balayé. Armatures, treillis
soudés suivant études B.A compris calage. Joint de préfissuration réalisé selon les prescriptions des
recommandations du D.T.U 13.3, par joints sciés, remplis d'un mastic d'étanchéité, coffrage de rive de
dallage + enduit de finition et arétes arrondies, tirées au fer.

Position :
- Ensemble du dallage de I'abri et de I'accés écoles entre four existant et abri.

RESEAUX ET DIVERS
FOUILLE

Terrassements effectués mécaniquement pour réalisation de tranchée en tous terrains non rocheux et
comprenant :
- Limplantation.
- Latranchée, son réglage manuel, le compactage du fond.
- L'épuisement des eaux parasites.
- La mise en dépbt provisoire des matériaux extraits pouvant étre réutilisés en remblaiement de la
tranchée (cailloux ou tout-venant).
- L'évacuation a la décharge ou mise en dép6t définitif des matériaux extraits non réutilisés (terres
d'extractions).
- Le blindage des tranchées si nécessaires.
- Les sujétions dues au croisement des conduites (eau potable, eaux pluviales, assainissement,
télécommunications, gaz), cables (électriques et téléphoniques), haies et clétures.
- Les sujétions d'étaiement des poteaux, cldtures, murs, fagades.
- Lalargeur de la tranchée, au fond entre blindages s'ils existent sera égale au diamétre extérieur du
tuyau avec surlargeur de 0.30m de part et d'autre.
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05-74-07.00

05-74-13.00

05-74-30.00

05-74-30.01

REMBLAIEMENT DE FOUILLE

Lit de pose et de I'enrobage des canalisations comprenant :
- Lit de sable de carriére de 0/5 de 10cm sous la génératrice inférieure de la conduite, il sera damé et
réglé.
- L'enrobage sera réalisé sur toute la largeur de la tranchée, du lit de pose jusqu'a 0.10m au moins
au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite ; il sera damé manuellement de part et d'autre
de la canalisation.

Remblaiement en grave non traitée correspondant a la classification D3 du C.C.T.G (sol et roche insensible
a l'eau), comprenant :
- Mise en ceuvre par couches dont les épaisseurs seront adaptées au matériel de compactage utilisé,
sans étre supérieure a 0.30m.
- L'arrosage du matériau si nécessaire.
- Le compactage.
- L'évacuation a la décharge des matériaux extraits de la tranchée et remplacés par ce remblai
d'apport.
- Lacorrection des tassements éventuels.

EXECUTION DE CANALISATION

L'exécution comprend notamment :

- Les sujétions de stockage selon les prescriptions du fabricant et de présentation pour vérification par
le maitre d'ceuvre.

- Lafagon de niches pour loger les collets des conduites afin que la canalisation repose sur toute sa
longueur.

- Les calages provisoires et sujétions pour passage en sous ceuvre ou croisement de canalisations.

- Lesjoints et le lubrifiant.

- Les piéces de raccord entre canalisations de méme nature et de méme diamétre.

- Les coupes.

- Les canalisations d'eaux usées devront étre absolument étanches vis a vis des eaux souterraines,
les joints collés ou au mortier de ciment ne seront pas admis.

CANALISATION PVC + TRANCHEE + REMBLAIEMENT

Fourniture et pose de canalisation PVC standard dans I'emprise privative et de qualité assainissement et
renforcé type CR8 pour les zones sous circulations ou CR4 en longueur de 3.00ml au maximum assemblées
par joints caoutchouc étanches compris tranchée et remblaiement exécutés dans les conditions des articles
05.74.03.00, 05.74.07.00 et 05.74.13.00, coudes, culottes, tés de visites en pied de chute, raccordement sur
les regards et réseaux existants.

Position et dimensions :

- Suivant indication ci-apreés.

CANALISATION PVC DIAMETRE 100 MM COMPRIS TRANCHEE + REMBLAIEMENT

Description dito article 05-74-30.00.

Position :

- Reéseaux d’évacuation EP sous dallage.
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03-04-38.00 REGARD

Les regards seront réalisés en béton moulé, préfabriqués ou coulés en place. lls seront achevés par le
cuvelage des radiers et parois avec cueillies et pentes ayant pour objet de faciliter I'écoulement des
effluents.

lls seront couverts par des tampons de visite en béton armé avec anneau de levage ou par des tampons
fontes ou des grilles avaloir suivant nécessité.

Dimensions :
- Regard 0.40*0.40m : jusqu'a 0.60m de profondeur.
- Regard 0.60*0.60m : jusqu'a 0.80m de profondeur.
- Regard 0.80*0.80m : jusqu'a 1.00m de profondeur.
- Regard 1.00*1.00m : au dela de 1.00m de profondeur.

Position et dimensions :
- Suivant indications ci-apres.

03-04-38.03  REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC TAMPON FONTE SERIE LEGERE
Description dito article 03.04.38.00

Position :
- Regards en pied de chute EP.
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