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Référence Désignation Unité | Quantité
20 MATERNELLE
09.01 CARRELAGE
33-01-02.00 POSE COLLEE DE REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME DE 300 X 300 MM

* Vestiaires 1 / Accueil / Vestiaires 2
1 de 92,52 = 92,52
* W.C. PMR
1 de 3,02 = 3,02
* Local ménage
1 de 1,87 = 1,87
* Salle de propreté
1 de 18,70 = 18,70
* Rangement
1 de 2,52 = 2,52
* Tisanerie
1 de 16,83 = 16,83
* Atelier
1 de 36,15 = 36,15
* Rangement
1 de 13,65 = 13,65
* W.C.
1 de 1,32 = 1,32
* Rangement
1 de 14,65 = 14,65
* Passages de portes
13 de 0,93 = 12,09 x 0,10 = 1,21
1 de 0,83 = 0,83 x 0,10 = 0,08
1 de 1,48 = 1,48 x 0,10 = 0,15
1 de 1,23 = 1,23 x 0,10 = 0,12
-Total : | m2 202,79
33-01-58.00 SOCLE POUR PASSAGE DE CANALISATION SOUS APPAREILS
17 de 1,00 = 17,00
-Total : | nb 17
33-01-59.00 SOCLE POUR NOURRICE ET REMONTEE DE CANALISATIONS
11 de 1,00 = 11,00
-Total : | nb 11
33-01-61.00 POSE DE PLINTHE DROITE
* Vestiaires 1 / Accueil / Vestiaires 2
1 de 1,94 = 1,94
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,85 = 0,85
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,76 = 0,76
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,84 = 0,84
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,77 = 0,77
1 de 0,10 = 0,10
1 de 0,84 = 0,84
1 de 0,13 = 0,13
1 de 0,77 = 0,77
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,85 = 0,85
1 de 0,13 = 0,13
1 de 6,91 = 6,91
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,84 = 0,84
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,76 = 0,76
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,85 = 0,85
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,76 = 0,76
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,84 = 0,84
1 de 0,11 = 0,11
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1 de 0,75 = 0,75
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,85 = 0,85
1 de 0,12 = 0,12
1 de 6,13 = 6,13
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,85 = 0,85
1 de 0,12 = 0,12
1 de 10,83 = 10,83
1 de 0,24 = 0,24
1 de 1,08 = 1,08
1 de 1,75 = 1,75
1 de 10,78 = 10,78
1 de 1,81 = 1,81
1 de 2,30 = 2,30
1 de 0,65 = 0,65
1 de 3,46 = 3,46
1 de 0,35 = 0,35
1 de 1,32 = 1,32
1 de 0,81 = 0,81
1 de 0,47 = 0,47
1 de 0,13 = 0,13
1 de 0,92 = 0,92
1 de 0,13 = 0,13
1 de 4,94 = 4,94
1 de 6,89 = 6,89
1 de 1,56 = 1,56
1 de 3,09 = 3,09
1 de 1,34 = 1,34
1 de 1,59 = 1,59
1 de 3,48 = 3,48
1 de 2,24 = 2,24
1 de 8,55 = 8,55
1 de 1,53 = 1,53

déduire passages de portes :
1 de 1,55 = 1,55-
9 de 0,93 = 8,37-
1 de 1,48 = 1,48-
1 de 0,83 = 0,83-

reprendre

* W.C. PMR
1 de 2,03 = 2,03
1 de 1,52 = 1,52
1 de 2,03 = 2,03
1 de 1,51 = 1,51

déduire passage de porte
1 de 0,93 = 0,93-

reprendre

* Local ménage
1 de 1,27 = 1,27
1 de 1,50 = 1,50
1 de 1,28 = 1,28
1 de 1,48 = 1,48

déduire passage de porte
1 de 0,93 = 0,93-

reprendre

* Salle de propreté
1 de 1,06 = 1,06
1 de 0,70 = 0,70
1 de 0,08 = 0,08
1 de 0,70 = 0,70
1 de 0,91 = 0,91
1 de 0,73 = 0,73
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,70 = 0,70
1 de 2,59 = 2,59
1 de 2,59 = 2,59
1 de 2,22 = 2,22
1 de 0,24 = 0,24
1 de 0,10 = 0,10
1 de 0,92 = 0,92
1 de 0,10 = 0,10
1 de 0,53 = 0,53
1 de 0,12 = 0,12
1 de 1,02 = 1,02
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,52 = 0,52
1 de 4,22 = 4,22

déduire passages de portes
2 de 0,93 = 1,86-
1 de 1,00 = 1,00-

reprendre

* Rangement
1 de 1,29 = 1,29
1 de 2,00 = 2,00
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1 de 1,27 = 1,27
1 de 2,01 = 2,01

déduire passage de porte
1 de 0,83 = 0,83-

reprendre

* Tisanerie
1 de 1,24 = 1,24
1 de 7,23 = 7,23
1 de 0,24 = 0,24
1 de 0,10 = 0,10
1 de 0,93 = 0,93
1 de 0,10 = 0,10
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,11 = 0,11
1 de 1,00 = 1,00
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,29 = 0,29
1 de 5,69 = 5,69
1 de 1,37 = 1,37
1 de 1,53 = 1,53

déduire passages de portes
3 de 0,93 = 2,79-
1 de 1,00 = 1,00-

reprendre

* Atelier
1 de 2,96 = 2,96
1 de 0,68 = 0,68
1 de 2,39 = 2,39
1 de 3,47 = 3,47
1 de 0,06 = 0,06
1 de 1,02 = 1,02
1 de 0,07 = 0,07
1 de 1,76 = 1,76
1 de 0,71 = 0,71
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,93 = 0,93
1 de 0,10 = 0,10
1 de 0,65 = 0,65
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,92 = 0,92
1 de 0,10 = 0,10
1 de 0,71 = 0,71
1 de 0,12 = 0,12
1 de 1,45 = 1,45
1 de 2,11 = 2,11
1 de 0,41 = 0,41
1 de 1,01 = 1,01
1 de 0,41 = 0,41
1 de 3,90 = 3,90

déduire passages de portes
3 de 0,93 = 2,79-
1 de 1,45 = 1,45-

reprendre

* Rangement
1 de 5,33 = 5,33
1 de 2,64 = 2,64
1 de 1,19 = 1,19
1 de 0,72 = 0,72
1 de 1,60 = 1,60
1 de 1,03 = 1,03
1 de 2,55 = 2,55
1 de 2,94 = 2,94

déduire passage de porte :
1 de 1,23 = 1,23-

reprendre

* W.C.
1 de 1,40 = 1,40
1 de 0,92 = 0,92
1 de 1,40 = 1,40
1 de 0,93 = 0,93

déduire passage de porte :
1 de 0,93 = 0,93-

reprendre

* Rangement
1 de 1,01 = 1,01
1 de 0,41 = 0,41
1 de 0,21 = 0,21
1 de 0,40 = 0,40
1 de 1,09 = 1,09
1 de 5,28 = 5,28
1 de 1,09 = 1,09
1 de 0,70 = 0,70
1 de 0,20 = 0,20
1 de 3,44 = 3,44
1 de 1,01 = 1,01
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1 de 8,02 = 8,02
1 de 0,41 = 0,41
1 de 0,21 = 0,21
1 de 0,41 = 0,41
1 de 0,22 = 0,22
déduire passages de portes :
1 de 1,00 = 1,00-
1 de 0,93 = 0,93-
reprendre
-Total : | ml 204,05
33-02-20.00 ETANCHEITE SOUS CARRELAGE
* Salle de propreté
1 de 18,70 = 18,70
Relevés
1 de 1,06 = 1,06
1 de 0,72 = 0,72
1 de 0,08 = 0,08
1 de 0,70 = 0,70
1 de 0,91 = 0,91
1 de 0,71 = 0,71
1 de 0,07 = 0,07
1 de 0,69 = 0,69
1 de 2,60 = 2,60
1 de 2,58 = 2,58
1 de 2,22 = 2,22
1 de 0,27 = 0,27
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,92 = 0,92
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,51 = 0,51
1 de 0,13 = 0,13
1 de 0,99 = 0,99
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,51 = 0,51
1 de 4,20 = 4,20
2022 x 0,20 = 4,04
déduire passages de portes :
2 de 0,93 = 1,86 x 0,20 = 0,37-
1 de 1,00 = 1,00 x 0,20 = 0,20-
-Total : | m2 22,17
33-03-07.00 FOURNITURE DE CARRELAGE GRES CERAME 300 X 300 MM
1 de 202,79 = 202,79
Chutes 5% 202,79
x 1,050 = 212,93
- Total : m2 212,93
33-03-53.00 FOURNITURE DE PLINTHES DROITES EN GRES CERAME 300 X 100 MM
1 de 204,05 = 204,05
Chutes 5% 204,05
x 1,050 = 214,25
-Total : | ml 214,25
33-05-04.00 TAPIS DE PROPRETE COMPRIS ENCADREMENT ALUMINIUM
33-05-04.01 TAPIS DE PROPRETE DE 1.00 X 1.00 M COMPRIS ENCADREMENT ALUMINIUM
1 de 1,00 = 1,00
-Total : | nb 1
33-05-04.02 TAPIS DE PROPRETE DE 1.60 X 1.00 M COMPRIS ENCADREMENT ALUMINIUM

1 de 1,00 = 1,00
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-Total : | nb 1
33-05-05.00 MASSIFFAGE ET SCELLEMENT DE BAC A DOUCHE
1 de 1,00 = 1,00
-Total : | nb 1
33-05-10.00 COUVRE JOINT DE DILATATION VISSE + COLLE
1 de 1,00 = 1,00
-Total : | ml 1,00
09.02 FAIENCES
33-01-96.00 ETANCHEITE SOUS FAIENCE
* Local ménage
1 de 0,80 = 0,80 x 1,50 = 1,20
1 de 0,60 = 0,60 x 1,50 = 0,90
* W.C. PMR
1 de 2,03 = 2,03
1 de 1,52 = 1,52
1 de 2,03 = 2,03
1 de 1,51 = 1,51
7,09 x 1,50 = 10, 64
déduire ouverture :
1 de 0,93 = 0,93 x 1,50 = 1,40-
reprendre
* Salle de propreté
1 de 1,06 = 1,06
1 de 0,70 = 0,70
1 de 0,08 = 0,08
1 de 0,70 = 0,70
1 de 0,91 = 0,91
1 de 0,73 = 0,73
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,70 = 0,70
1 de 2,59 = 2,59
1 de 2,59 = 2,59
1 de 2,22 = 2,22
1 de 0,24 = 0,24
1 de 0,10 = 0,10
1 de 0,92 = 0,92
1 de 0,10 = 0,10
1 de 0,53 = 0,53
1 de 0,12 = 0,12
1 de 1,02 = 1,02
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,52 = 0,52
1 de 4,22 = 4,22
20,28 x 1,50 = 30,42
déduire ouvertures
2 de 0,93 = 1,86 x 1,50 = 2,79-
1 de 1,00 = 1,00 x 1,50 = 1,50-
1 de 0,80 = 0,80 x 1,10 = 0,88-
reprendre
* Tisanerie
1 de 1,00 = 1,00 x 0,60 = 0,60
1 de 2,70 = 2,70 x 0,60 = 1,62
* Atelier
1 de 1,50 = 1,50 x 0,60 = 0,90
* W.C.
1 de 1,40 = 1,40
1 de 0,92 = 0,92
1 de 1,40 = 1,40
1 de 0,93 = 0,93
4,65 x 1,50 = 6,98
déduire ouverture :
1 de 0,93 = 0,93 x 1,50 = 1,40-
reprendre
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- Total m2 45,29
33-02-03.00 POSE DE REVETEMENTS MURAUX EN FAIENCES 150 X 150 MM
* Maternelle 1
1 de 1,20 = 1,20 x 0,60 = 0,72
1 de 0,60 = 0,60 x 0,60 = 0,36
* Local ménage
1 de 0,80 = 0,80 x 1,50 = 1,20
1 de 0,60 = 0,60 x 1,50 = 0,90
* W.C. PMR
1 de 2,03 = 2,03
1 de 1,52 = 1,52
1 de 2,03 = 2,03
1 de 1,51 = 1,51
7,09 x 1,50 = 10, 64
déduire ouverture
1 de 0,93 = 0,93 x 1,50 = 1,40-
reprendre
* Salle de propreté
1 de 1,06 = 1,06
1 de 0,70 = 0,70
1 de 0,08 = 0,08
1 de 0,70 = 0,70
1 de 0,91 = 0,91
1 de 0,73 = 0,73
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,70 = 0,70
1 de 2,59 = 2,59
1 de 2,59 = 2,59
1 de 2,22 = 2,22
1 de 0,24 = 0,24
1 de 0,10 = 0,10
1 de 0,92 = 0,92
1 de 0,10 = 0,10
1 de 0,53 = 0,53
1 de 0,12 = 0,12
1 de 1,02 = 1,02
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,52 = 0,52
1 de 4,22 = 4,22
20,28 x 1,50 = 30,42
déduire ouvertures
2 de 0,93 = 1,86 x 1,50 = 2,79-
1 de 1,00 = 1,00 x 1,50 = 1,50-
1 de 0,80 = 0,80 x 1,10 = 0,88-
reprendre
* Tisanerie
1 de 1,00 = 1,00 x 0,60 = 0,60
1 de 2,70 = 2,70 x 0,60 = 1,62
* Atelier
1 de 1,50 = 1,50 x 0,60 = 0,90
* Maternelle 2
1 de 1,20 = 1,20 x 0,60 = 0,72
1 de 0,60 = 0,60 x 0,60 = 0,36
* W.C.
1 de 1,40 = 1,40
1 de 0,92 = 0,92
1 de 1,40 = 1,40
1 de 0,93 = 0,93
x 1,50 = 6,98
déduire ouverture
1 de 0,93 = 0,93 x 1,50 = 1,40-
reprendre
-Total : | m2 47,45
33-02-10.00 JOINT D'ETANCHEITE
1 de 1,00 = 1,00
- Total vt 1
33-03-45.00 FOURNITURE DE FAIENCES 150 X 150 MM
1 de 47,45 = 47,45
Chutes 5% 47,45
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x 1,050 = 49,82
-Total : | m2 49,82
33-03-50.00 | MIROIR ARGENTE
33-03-50.01 MIROIR ARGENTE DE 0.60 X 0.60 M DE HAUT
1 de 1,00 = 1,00
-Total : | nb 1
33-03-50.02 MIROIR ARGENTE POUR PMR DE 0.60 X 1.10 M DE HAUT
1 de 1,00 = 1,00
-Total : | nb 1
33-03-50.03 MIROIR ARGENTE DE 1.00 X 0.60 M DE HAUT
1 de 1,00 = 1,00
-Total : | nb 1
30 ELEMENTAIRE
09.01 CARRELAGE
33-01-02.00 POSE COLLEE DE REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME DE 300 X 300 MM
* RDC
- Bureau polyvalent
1 de 11,01 = 11,01
- Sanitaires gargons
1 de 4,31 = 4,31
1 de 1,24 = 1,24
— Sanitaires filles
1 de 6,18 = 6,18
1 de 1,22 = 1,22
1 de 1,19 = 1,19
1 de 1,23 = 1,23
— Sanitaires PMR
1 de 3,00 = 3,00
- Rangement
1 de 3,13 = 3,13
- W.C.
1 de 3,02 = 3,02
- Local ménage
1 de 4,88 = 4,88
- Bureau direction
1 de 12,84 = 12,84
- Enseignants
1 de 25,48 = 25,48
- Local technique
1 de 3,74 = 3,74
1 de 0,99 = 0,99
- Circulation
1 de 29,47 = 29,47
- Passages de portes
6 de 0,93 = 5,58 x 0,10 = 0,56
6 de 0,83 = 4,98 x 0,10 = 0,50
* R+1
— Circulation
1 de 38,41 = 38,41
1 de 0,27 = 0,27
- Ménage
1 de 3,08 = 3,08
- W.C. PMR
1 de 2,99 = 2,99
- Rangement
1 de 7,10 = 7,10
- Atelier
1 de 43,52 = 43,52
- Passages de portes
8 de 0,93 = 7,44 x 0,10 = 0,74
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* R+2
- Local ménage
1 de 4,44 = 4,44
- W.C.
1 de 2,06 = 2,06
- Passages de portes
2 de 0,93 = 1,86 x 0,10 = 0,19
-Total : | m2 216,79
33-01-58.00 SOCLE POUR PASSAGE DE CANALISATION SOUS APPAREILS
24 de 1,00 = 24,00
-Total : | nb 24
33-01-59.00 SOCLE POUR NOURRICE ET REMONTEE DE CANALISATIONS
5 de 1,00 = 5,00
-Total : | nb 5
33-01-61.00 POSE DE PLINTHE DROITE
* RDC
- Bureau polyvalent
1 de 0,31 = 0,31
1 de 0,38 = 0,38
1 de 1,18 = 1,18
1 de 0,42 = 0,42
1 de 0,81 = 0,81
1 de 0,38 = 0,38
1 de 1,21 = 1,21
1 de 0,40 = 0,40
1 de 0,11 = 0,11
1 de 1,59 = 1,59
1 de 0,19 = 0,19
1 de 1,11 = 1,11
1 de 3,83 = 3,83
1 de 2,74 = 2,74
déduire passage de porte :
1 de 1,26 = 1,26-
reprendre
- Sanitaires gargons
1 de 1,72 = 1,72
1 de 2,57 = 2,57
1 de 1,50 = 1,50
1 de 0,51 = 0,51
1 de 0,22 = 0,22
1 de 2,07 = 2,07
1 de 1,34 = 1,34
1 de 0,94 = 0,94
1 de 1,35 = 1,35
1 de 0,90 = 0,90
déduire passages de portes
1 de 0,93 = 0,93-
2 de 0,83 = 1,66-
reprendre
— Sanitaires filles
1 de 1,75 = 1,75
1 de 0,90 = 0,90
1 de 1,56 = 1,56
1 de 0,53 = 0,53
1 de 0,14 = 0,14
1 de 0,13 = 0,13
1 de 0,20 = 0,20
1 de 0,14 = 0,14
1 de 1,23 = 1,23
1 de 1,14 = 1,14
1 de 2,08 = 2,08
1 de 0,15 = 0,15
1 de 2,84 = 2,84
1 de 0,95 = 0,95
1 de 0,89 = 0,89
1 de 1,34 = 1,34
1 de 0,92 = 0,92
1 de 1,33 = 1,33
1 de 0,89 = 0,89
1 de 1,34 = 1,34
1 de 0,92 = 0,92
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1 de 1,33 = 1,33
1 de 0,91 = 0,91
1 de 1,34 = 1,34
1 de 0,92 = 0,92
1 de 1,34 = 1,34

déduire passages de portes
6 de 0,83 = 4,98-
1 de 0,93 = 0,93-

reprendre

- Sanitaires PMR
1 de 2,00 = 2,00
1 de 1,50 = 1,50
1 de 2,00 = 2,00
1 de 1,51 = 1,51

déduire passage de porte
1 de 0,93 = 0,93-

reprendre

- Rangement
1 de 1,30 = 1,30
1 de 2,35 = 2,35
1 de 1,33 = 1,33
1 de 2,35 = 2,35

déduire passage de porte
1 de 0,83 = 0,83-

reprendre

- W.C.
1 de 1,48 = 1,48
1 de 2,01 = 2,01
1 de 1,52 = 1,52
1 de 2,01 = 2,01

déduire passage de porte
1 de 0,93 = 0,93-

reprendre

- Local ménage
1 de 2,39 = 2,39
1 de 2,04 = 2,04
1 de 2,39 = 2,39
1 de 2,05 = 2,05

déduire passage de porte
1 de 0,93 = 0,93-

reprendre

— Bureau direction
1 de 2,66 = 2,66
1 de 2,11 = 2,11
1 de 1,14 = 1,14
1 de 1,58 = 1,58
1 de 1,08 = 1,08
1 de 0,45 = 0,45
1 de 1,40 = 1,40
1 de 0,47 = 0,47
1 de 1,29 = 1,29
1 de 1,88 = 1,88
1 de 0,47 = 0,47
1 de 1,22 = 1,22
1 de 0,50 = 0,50
1 de 0,49 = 0,49

déduire passages de portes :
1 de 0,93 = 0,93-
1 de 1,41 = 1,41~

reprendre

- Enseignants
1 de 2,82 = 2,82
1 de 0,81 = 0,81
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,87 = 0,87
1 de 0,12 = 0,12
1 de 2,75 = 2,75
1 de 0,42 = 0,42
1 de 1,79 = 1,79
1 de 3,16 = 3,16
1 de 1,05 = 1,05
1 de 0,30 = 0,30
1 de 0,96 = 0,96
1 de 0,27 = 0,27
1 de 0,60 = 0,60
1 de 0,86 = 0,86
1 de 0,45 = 0,45
1 de 1,48 = 1,48
1 de 0,48 = 0,48
1 de 1,66 = 1,66
1 de 0,44 = 0,44
1 de 1,24 = 1,24
1 de 0,44 = 0,44
1 de 1,04 = 1,04
1 de 0,44 = 0,44
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1 de 0,41 = 0,41
1 de 0,75 = 0,75
1 de 0,42 = 0,42
1 de 4,02 = 4,02

déduire passages de portes
1 de 0,83 = 0,83-
1 de 0,93 = 0,93-
1 de 1,26 = 1,26-
1 de 1,49 = 1,49-

reprendre

- Local technique
1 de 1,16 = 1,16
1 de 0,88 = 0,88
1 de 0,53 = 0,53
1 de 1,76 = 1,76
1 de 1,23 = 1,23
1 de 0,50 = 0,50
1 de 0,39 = 0,39
1 de 2,14 = 2,14
1 de 1,01 = 1,01
1 de 0,96 = 0,96
1 de 1,03 = 1,03

déduire passages de portes
3 de 0,93 = 2,79-

reprendre

— Circulation
1 de 1,57 = 1,57
1 de 0,16 = 0,16
1 de 0,07 = 0,07
1 de 0,28 = 0,28
1 de 0,06 = 0,06
1 de 0,20 = 0,20
1 de 0,74 = 0,74
1 de 0,08 = 0,08
1 de 0,48 = 0,48
1 de 0,90 = 0,90
1 de 1,28 = 1,28
1 de 0,54 = 0,54
1 de 0,40 = 0,40
1 de 0,08 = 0,08
1 de 3,16 = 3,16
1 de 0,92 = 0,92
1 de 0,19 = 0,19
1 de 0,81 = 0,81
1 de 0,23 = 0,23
1 de 0,87 = 0,87
1 de 0,60 = 0,60
1 de 0,23 = 0,23
1 de 0,06 = 0,06
1 de 0,28 = 0,28
1 de 2,77 = 2,77
1 de 0,20 = 0,20
1 de 2,64 = 2,64
1 de 1,57 = 1,57
1 de 0,48 = 0,48
1 de 2,12 = 2,12
1 de 1,19 = 1,19
1 de 2,13 = 2,13
1 de 7,29 = 7,29
1 de 1,60 = 1,60

déduire passages de porte :
1 de 1,52 = 1,52-
1 de 0,50 = 0,50-
1 de 0,83 = 0,83-
3 de 0,93 = 2,79-
1 de 0,83 = 0,83-
2 de 0,93 = 1,86-

reprendre

* R+1

— Circulation
1 de 0,13 = 0,13
1 de 0,19 = 0,19
1 de 1,33 = 1,33
1 de 0,20 = 0,20
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,20 = 0,20
1 de 0,49 = 0,49
1 de 0,39 = 0,39
1 de 3,54 = 3,54
1 de 0,36 = 0,36
1 de 3,49 = 3,49
1 de 3,26 = 3,26
1 de 0,12 = 0,12
1 de 2,19 = 2,19
1 de 0,90 = 0,90
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1 de 2,05 = 2,05
1 de 0,12 = 0,12
1 de 2,03 = 2,03
1 de 2,36 = 2,36
1 de 3,78 = 3,78
1 de 5,31 = 5,31
1 de 2,81 = 2,81
1 de 0,41 = 0,41
1 de 1,15 = 1,15
1 de 2,74 = 2,74
1 de 8,81 = 8,81
1 de 1,24 = 1,24
1 de 0,71 = 0,71
1 de 0,27 = 0,27
1 de 1,04 = 1,04

déduire passages de portes
1 de 1,16 = 1,16-
7 de 0,93 = 6,51-

reprendre

— Ménage
1 de 0,91 = 0,91
1 de 3,41 = 3,41
1 de 0,91 = 0,91
1 de 3,37 = 3,37

déduire passage de porte
1 de 0,93 = 0,93-

reprendre

- W.C. PMR
1 de 1,51 = 1,51
1 de 1,99 = 1,99
1 de 1,51 = 1,51
1 de 2,01 = 2,01

déduire passage de porte
1 de 0,93 = 0,93-

reprendre

- Rangement
1 de 3,55 = 3,55
1 de 2,00 = 2,00
1 de 3,57 = 3,57
1 de 1,99 = 1,99

déduire passage de porte
1 de 0,93 = 0,93-

reprendre

- Atelier
1 de 0,59 = 0,59
1 de 0,39 = 0,39
1 de 1,00 = 1,00
1 de 0,40 = 0,40
1 de 1,60 = 1,60
1 de 0,54 = 0,54
1 de 1,44 = 1,44
1 de 1,33 = 1,33
1 de 1,38 = 1,38
1 de 0,61 = 0,61
1 de 0,09 = 0,09
1 de 0,61 = 0,61
1 de 3,31 = 3,31
1 de 1,32 = 1,32
1 de 0,30 = 0,30
1 de 0,52 = 0,52
1 de 0,18 = 0,18
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,11 = 0,11
1 de 1,32 = 1,32
1 de 0,08 = 0,08
1 de 3,91 = 3,91
1 de 1,03 = 1,03
1 de 0,46 0,46
1 de 1,13 = 1,13
1 de 0,46 = 0,46
1 de 0,95 = 0,95
1 de 0,33 = 0,33
1 de 0,51 = 0,51
1 de 0,33 = 0,33
1 de 0,52 = 0,52
1 de 0,44 = 0,44
1 de 1,11 = 1,11
1 de 0,45 = 0,45
1 de 1,09 1,09
1 de 2,79 = 2,79
1 de 0,46 = 0,46
1 de 1,11 = 1,11
1 de 0,46 = 0,46
1 de 1,32 = 1,32

déduire passages de portes

Etabli par BECA - Economistes de la Construction

Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis

71000 MACON




REHABILITATION - EXTENSION ECOLE

LOT 09 : CARRELAGE - FAIENCES

Détail des quantités Page 13
Référence Désignation Unité| Quantité
2 de 0,93 = 1,86-
reprendre
* R+2
- Local ménage
1 de 2,96 = 2,96
1 de 1,48 = 1,48
1 de 2,94 = 2,94
1 de 1,47 = 1,47
déduire passage de porte :
1 de 0,93 = 0,93-
reprendre
- W.C.
1 de 1,21 = 1,21
1 de 1,67 = 1,67
1 de 1,21 = 1,21
1 de 1,67 = 1,67
déduire passage de porte :
1 de 0,93 = 0,93-
reprendre
-Total : | ml 263,53
33-03-07.00 FOURNITURE DE CARRELAGE GRES CERAME 300 X 300 MM
1 de 216,79 = 216,79
Chutes 5% 216,79
x 1,050 = 227,63
-Total : | m2 227,63
33-03-53.00 FOURNITURE DE PLINTHES DROITES EN GRES CERAME 300 X 100 MM
1 de 263,53 = 263,53
Chutes 5% 263,53
x 1,050 = 276,71
-Total : | ml 276,71
33-05-04.00 TAPIS DE PROPRETE COMPRIS ENCADREMENT ALUMINIUM
33-05-04.03 | TAPIS DE PROPRETE DE 1.20 X 0.80 M COMPRIS ENCADREMENT ALUMINIUM
1 de 1,00 = 1,00
-Total : | nb 1
33-05-04.04 TAPIS DE PROPRETE DE 1.50 X 1.00 M COMPRIS ENCADREMENT ALUMINIUM
2 de 1,00 = 2,00
-Total : | nb 2
09.02 FAIENCES
33-01-96.00 ETANCHEITE SOUS FAIENCE
* RDC
- Sanitaires gargons
1 de 1,72 = 1,72
1 de 2,57 = 2,57
1 de 1,50 = 1,50
1 de 0,51 = 0,51
1 de 0,22 = 0,22
1 de 2,07 = 2,07
1 de 1,34 = 1,34
1 de 0,94 = 0,94
1 de 1,35 = 1,35
1 de 0,90 = 0,90
13,12 x 1,50 = 19,68
déduire ouvertures :
2 de 0,83 = 1,66 x 1,50 = 2,49-
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Désignation

Unité | Quantité

Référence
1 de 0,93 = 0,93 x
reprendre
— Sanitaires filles
1 de 1,75 = 1,75
1 de 0,90 = 0,90
1 de 1,56 = 1,56
1 de 0,53 = 0,53
1 de 0,14 = 0,14
1 de 0,13 = 0,13
1 de 0,20 = 0,20
1 de 0,14 = 0,14
1 de 1,23 = 1,23
1 de 1,14 = 1,14
1 de 2,08 = 2,08
1 de 0,15 = 0,15
1 de 2,84 = 2,84
1 de 0,95 = 0,95
1 de 0,89 = 0,89
1 de 1,34 = 1,34
1 de 0,92 = 0,92
1 de 1,33 = 1,33
1 de 0,89 = 0,89
1 de 1,34 = 1,34
1 de 0,92 = 0,92
1 de 1,33 = 1,33
1 de 0,91 = 0,91
1 de 1,34 = 1,34
1 de 0,92 = 0,92
1 de 1,34 = 1,34
27,21
déduire ouvertures
6 de 0,83 = 4,98
1 de 0,93 = 0,93
reprendre
— Sanitaires PMR
1 de 2,00 = 2,00
1 de 1,50 = 1,50
1 de 2,00 = 2,00
1 de 1,51 = 1,51
7,01
déduire ouvertures :
1 de 0,93 = 0,93
reprendre
- W.C.
1 de 1,48 = 1,48
1 de 2,01 = 2,01
1 de 1,52 = 1,52
1 de 2,01 = 2,01
7,02
déduire ouverture
1 de 0,93 = 0,93
reprendre
- Local ménage
1 de 0,90 = 0,90
1 de 0,70 = 0,70
- Enseignants
1 de 1,20 = 1,20
1 de 0,90 = 0,90
* R+1
- Ménage
1 de 0,90 = 0,90
1 de 0,70 = 0,70
- W.C. PMR
1 de 1,51 = 1,51
1 de 1,99 = 1,99
1 de 1,51 = 1,51
1 de 2,01 =
déduire ouverture
1 de 0,93 = 0,93
reprendre
* R+2
- Local ménage
1 de 0,90 = 0,90
1 de 0,70 = 0,70
- W.C.
1 de 1,21 = 1,21
1 de 1,67 = 1,67
1 de 1,21 = 1,21
1 de 1,67 = 1,67

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,40-

40,82

7,47-
1,40-

10,52

1,40-

10,53

1,40-

10,53

1,40-
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5,76 x 1,50 = 8,64
déduire ouverture
1 de 0,93 = 0,93 x 1,50 = 1,40-
reprendre
- Total m2 90,82

33-02-03.00 POSE DE REVETEMENTS MURAUX EN FAIENCES 150 X 150 MM

* RDC

— Sanitaires gargons
1 de 1,72 = 1,72
1 de 2,57 = 2,57
1 de 1,50 = 1,50
1 de 0,51 = 0,51
1 de 0,22 = 0,22
1 de 2,07 = 2,07
1 de 1,34 = 1,34
1 de 0,94 = 0,94
1 de 1,35 = 1,35
1 de 0,90 = 0,90

x 1,50 = 19,68
déduire ouvertures
2 de 0,83 = 1,66 x 1,50 = 2,49-
1 de 0,93 = 0,93 x 1,50 = 1,40-
reprendre
— Sanitaires filles
1 de 1,75 = 1,75
1 de 0,90 = 0,90
1 de 1,56 = 1,56
1 de 0,53 = 0,53
1 de 0,14 = 0,14
1 de 0,13 = 0,13
1 de 0,20 = 0,20
1 de 0,14 = 0,14
1 de 1,23 = 1,23
1 de 1,14 = 1,14
1 de 2,08 = 2,08
1 de 0,15 = 0,15
1 de 2,84 = 2,84
1 de 0,95 = 0,95
1 de 0,89 = 0,89
1 de 1,34 = 1,34
1 de 0,92 = 0,92
1 de 1,33 = 1,33
1 de 0,89 = 0,89
1 de 1,34 = 1,34
1 de 0,92 = 0,92
1 de 1,33 = 1,33
1 de 0,91 = 0,91
1 de 1,34 = 1,34
1 de 0,92 = 0,92
1 de 1,34 = 1,34
27,21 x 1,50 = 40,82
déduire ouvertures :
6 de 0,83 = 4,98 x 1,50 = 7,47-
1 de 0,93 = 0,93 x 1,50 = 1,40-
reprendre
- Sanitaires PMR
1 de 2,00 = 2,00
1 de 1,50 = 1,50
1 de 2,00 = 2,00
1 de 1,51 = 1,51
7,01 x 1,50 = 10,52
déduire ouvertures
1 de 0,93 = 0,93 x 1,50 = 1,40-
reprendre
- W.C.
1 de 1,48 = 1,48
1 de 2,01 = 2,01
1 de 1,52 = 1,52
1 de 2,01 = 2,01
7,02 x 1,50 = 10,53
déduire ouverture
1 de 0,93 = 0,93 x 1,50 = 1,40-
reprendre
- Local ménage
1 de 0,90 = 0,90 x 1,50 = 1,35
1 de 0,70 = 0,70 x 1,50 = 1,05
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- Enseignants
1 de 1,20 = 1,20 x 0,60 = 0,72
1 de 0,90 = 0,90 x 0,60 = 0,54
* R+1
— Ménage
1 de 0,90 = 0,90 x 1,50 = 1,35
1 de 0,70 = 0,70 x 1,50 = 1,05
- W.C. PMR
1 de 1,51 = 1,51
1 de 1,99 = 1,99
1 de 1,51 = 1,51
1 de 2,01 = 2,01
7,02 x 1,50 = 10,53
déduire ouverture :
1 de 0,93 = 0,93 x 1,50 = 1,40-
reprendre
- Atelier
1 de 1,70 = 1,70 x 0,60 = 1,02
1 de 0,60 = 0,60 x 0,60 = 0,36
— Elémentaire 1
1 de 1,50 = 1,50 x 0,60 = 0,90
— Elémentaire 2
1 de 1,50 = 1,50 x 0,60 = 0,90
* R+2
- Atelier
1 de 1,50 = 1,50 x 0,60 = 0,90
— Elémentaire 3
1 de 1,50 = 1,50 x 0,60 = 0,90
- Local ménage
1 de 0,90 = 0,90 x 1,50 = 1,35
1 de 0,70 = 0,70 x 1,50 = 1,05
- W.C.
1 de 1,21 = 1,21
1 de 1,67 = 1,67
1 de 1,21 = 1,21
1 de 1,67 = 1,67
5,76 x 1,50 = 8,64
déduire ouverture :
1 de 0,93 = 0,93 x 1,50 = 1,40-
reprendre
-Total : | m2 95,80
33-02-10.00 JOINT D'ETANCHEITE
1 de 1,00 = 1,00
-Total : | vt 1
33-03-45.00 FOURNITURE DE FAIENCES 150 X 150 MM
1 de 95,80 = 95,80
Chutes 5% 95,80
x 1,050 = 100,59
-Total : | m2 100,59
33-03-50.00 MIROIR ARGENTE
33-03-50.01 MIROIR ARGENTE DE 0.60 X 0.60 M DE HAUT
2 de 1,00 = 2,00
-Total : | nb 2
33-03-50.02 MIROIR ARGENTE POUR PMR DE 0.60 X 1.10 M DE HAUT
2 de 1,00 = 2,00
-Total : | nb 2
33-03-50.04 MIROIR ARGENTE POUR PMR DE 1.40 X 1.10 M DE HAUT
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2 de 1,00 = 2,00
-Total : | nb 2
40 GARDERIE
09.01 CARRELAGE
33-01-02.00 POSE COLLEE DE REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME DE 300 X 300 MM
* Entrée
1 de 11,72 = 11,72
* W.C. PMR
1 de 3,04 = 3,04
* Sanitaires
1 de 3,45 = 3,45
-Total : | m2 18,21
33-01-58.00 SOCLE POUR PASSAGE DE CANALISATION SOUS APPAREILS
6 de 1,00 = 6,00
-Total : | nb 6
33-01-59.00 SOCLE POUR NOURRICE ET REMONTEE DE CANALISATIONS
3 de 1,00 = 3,00
-Total : | nb 3
33-01-61.00 POSE DE PLINTHE DROITE
* Entrée
1 de 1,11 = 1,11
1 de 0,35 = 0,35
1 de 0,83 = 0,83
1 de 4,49 = 4,49
1 de 1,44 = 1,44
1 de 1,46 = 1,46
1 de 0,35 = 0,35
1 de 0,09 = 0,09
1 de 0,95 = 0,95
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,72 = 0,72
1 de 0,12 = 0,12
1 de 1,12 = 1,12
1 de 0,15 = 0,15
1 de 1,45 = 1,45
1 de 0,30 = 0,30
1 de 0,80 = 0,80
1 de 0,30 = 0,30
1 de 0,81 = 0,81
déduire passages de portes :
1 de 0,83 = 0,83-
2 de 0,93 = 1,86-
1 de 1,00 = 1,00-
2 de 0,73 = 1,46-
reprendre
* W.C. PMR
1 de 0,12 = 0,12
1 de 1,43 = 1,43
1 de 2,02 = 2,02
1 de 1,51 = 1,51
1 de 2,02 = 2,02
déduire passage de porte :
1 de 0,93 = 0,93-
reprendre
* Sanitaires
1 de 1,32 = 1,32
1 de 2,05 = 2,05
1 de 1,76 = 1,76
1 de 1,31 = 1,31
1 de 0,12 = 0,12
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1 de 0,62 = 0,62
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,45 = 0,45
déduire passage de porte :
1 de 0,83 = 0,83-
-Total : | ml 24,88
33-03-07.00 FOURNITURE DE CARRELAGE GRES CERAME 300 X 300 MM
1 de 18,21 = 18,21
Chutes 5% 1,21
x 1,050 = 19,12
- Total : m2 19,12
33-03-53.00 FOURNITURE DE PLINTHES DROITES EN GRES CERAME 300 X 100 MM
1 de 24,88 = 24,88
Chutes 5% 24,88
x 1,050 = 26,12
- Total : ml 26,12
33-05-04.00 TAPIS DE PROPRETE COMPRIS ENCADREMENT ALUMINIUM
33-05-04.01 TAPIS DE PROPRETE DE 1.00 X 1.00 M COMPRIS ENCADREMENT ALUMINIUM
1 de 1,00 = 1,00
-Total : | nb 1
09.02 FAIENCES
33-01-96.00 ETANCHEITE SOUS FAIENCE
* Garderie
1 de 3,53 = 3,53 x 0,60 = 2,12
* W.C. PMR
1 de 0,12 = 0,12
1 de 1,43 = 1,43
1 de 2,02 = 2,02
1 de 1,51 = 1,51
1 de 2,02 = 2,02
—————;:;8— x 1,50 = 10,65
déduire ouverture :
1 de 0,93 = 0,93 x 1,50 = 1,40-
reprendre
* Sanitaires
1 de 1,32 = 1,32
1 de 2,05 = 2,05
1 de 1,76 = 1,76
1 de 1,31 = 1,31
1 de 0,12 = 0,12
1 de 0,62 = 0,62
1 de 0,11 = 0,11
1 de 0,45 = 0,45
_____;,_;Z_ x 1,50 = 11,61
déduire ouverture :
1 de 0,83 = 0,83 x 1,50 = 1,25-
-Total : | m2 21,73
33-02-03.00 POSE DE REVETEMENTS MURAUX EN FAIENCES 150 X 150 MM
1 de 21,73 = 21,73
- Total : m2 21,73
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33-02-10.00 JOINT D'ETANCHEITE

1 de 1,00 = 1,00
-Total : | vt 1
33-03-45.00 FOURNITURE DE FAIENCES 150 X 150 MM
1 de 21,73 = 21,73
Chutes 5% C 21,73
x 1,050 = 22,82
- Total : m2 22,82
33-03-50.00 MIROIR ARGENTE
33-03-50.01 MIROIR ARGENTE DE 0.60 X 0.60 M DE HAUT
1 de 1,00 = 1,00
- Total : nb 1
33-03-50.02 MIROIR ARGENTE POUR PMR DE 0.60 X 1.10 M DE HAUT
1 de 1,00 = 1,00
- Total : nb 1
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