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LOT 07 : PLATRERIE - PEINTURE - PEINTURE DE FACADES

Prix en euros

Référence Désignation Unité Quantité g;aln;::::::::e ur:,itr:i(re Montant

20 MATERNELLE
07.01 PLATRERIE
31-00-98.00 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS vt 1
31-01-00.00 POSE D'HUISSERIE BOIS nb 9
31-01-07.00 CLOISON DE DOUBLAGE PLACOSTIL AVEC ISOLANT FIBRE DE BOIS DE 40 MM D'EPAISSEUR - R = 1.10 m2.K/W m2 55,48
31-01-08.00 CLOISON DE DOUBLAGE PLACOSTIL AVEC ISOLANT FIBRE DE BOIS DE 200 MM D'EPAISSEUR - R = 5.00 m2.K/W m2 467,59
31-01-10.00 CLOISON SAA DE 160 MM D'EPAISSEUR m2 64,49
31-01-23.00 CLOISON DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE AVEC ISOLANT FIBRE DE BOIS, TYPE 98/48 m2 159,49
31-01-24.00 CLOISON DE DISTRIBUTION CF 1H TYPE CARROFLAM 100 MM D'EPAISSEUR m2 450
31-01-28.00 REMPLACEMENT DE PLAQUE DE PLATRE PAR PLAQUE HYDROFUGEE DE 13 MM m2 87,85
31-01-37.00 ENDUIT DE RAGREAGE GS
31-01-37.01 ENDUIT DE RAGREAGE GS SUR VOILE BA m2 420,69
31-01-37.02 ENDUIT DE RAGREAGE GS EN SOUS FACE DE DALLE BA m2 10,70
31-01-38.00 REMPLACEMENT DE PLAQUE DE PLATRE PAR PLAQUES PERFOREES DE 1200 X 2400 MM COMPRIS ISOLATION

ACOUSTIQUE DE 45 MM D'EPAISSEUR POUR HABILLAGE MURAL m2 25,32
31-01-39.00 FAUX-PLAFOND EN PLAQUES PERFOREES DE 1200 X 2400 MM COMPRIS ISOLATION ACOUSTIQUE DE 75 MM

D'EPAISSEUR m2 57,74
31-01-40.00 FAUX-PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE m2 87,85
31-01-41.00 FAUX-PLAFOND C.F 1H, EN PLAQUES DE PLATRE SPECIALES SUR OSSATURE METALLIQUE m2 18,41
31-01-42.00 RETOMBEES DE FAUX-PLAFONDS m2 28,54
31-01-46.00 ISOLATION THERMIQUE SUR FAUX PLAFOND DE 300 MM D'EPAISSEUR - R = 7.50 m2.K/W MINIMUM m2 8,93
31-01-48.00 ISOLATION EN SOUS FACE DE DALLE EN LAINE DE VERRE DE 100 MM D'EPAISSEUR - R = 2.50 m2.K/W m2 133,20
31-01-49.01 ISOLATION HORIZONTALE SUR DALLE BA COMPRIS HABILLAGE EN PLAQUE DE PLATRE m2 6,96

. Total PLATRERIE
07.02 PEINTURE
31-03-04.00 PEINTURE ACRYLIQUE MATE EN PHASE AQUEUSE SUR PLAFONDS m2 194,31
31-03-05.00 PEINTURE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE SUR MURS m2 77,35
31-03-06.00 PEINTURE SATINEE EN PHASE AQUEUSE SUR BOISERIES INTERIEURES m2 264,63
31-03-07.00 PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS EXTERIEURES m2 17,37
31-03-08.00 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES m2 4,50
31-04-05.00 TOILE DE VERRE + PEINTURE m2 1093,35
31-04-11.00 PEINTURE SUR CANALISATIONS vt 1
31-10-00.00 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE vt 1

. Total PEINTURE
07.03 PEINTURE DE FACADES
32-01-10.00 ECHAFAUDAGE DE PIED m2 614,78
32-01-11.00 PLUS VALUE POUR ECHAFAUDAGE SUR TOITURE m2 130,27
32-01-22.00 REVETEMENT DECORATIF D2 SUR VOILE BA m2 349,05
32-01-23.00 REVETEMENT DECORATIF D2 SUR ENCADREMENT D'OUVERTURE mi 103,75
32-01-24.00 REVETEMENT PLIOLITE m2 237,10
32-01-26.00 COUVRE-JOINT DE DILATATION ml 2,00

. Total PEINTURE DE FACADES

. Total MATERNELLE hors T.V.A., euros
30 ELEMENTAIRE
07.01 PLATRERIE
31-00-98.00 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS vt 1
31-01-00.00 POSE D'HUISSERIE BOIS nb 25
31-01-06.00 CLOISON DE DOUBLAGE PLACOSTIL SANS ISOLANT m2 207,47
31-01-09.00 COMPLEXE DE DOUBLAGE AVEC ISOLANT LAINE DE VERRE DE 140 MM D'EPAISSEUR ET MEMBRANE

D'ETANCHEITE A L'AIR - R = 4.35 m2.K/W m2 541,18
31-01-12.00 DOUBLAGES ISOLANTS DES TABLEAUX ET LINTEAUX mi 161,38
31-01-25.00 CLOISON DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE AVEC ISOLANT LAINE DE VERRE, TYPE 98/48 m2 371,75
31-01-26.00 CLOISON DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE AVEC ISOLANT LAINE DE VERRE, TYPE 120/70 m2 124,80
31-01-27.00 CLOISON DE GAINE TECHNIQUE SUR OSSATURE METALLIQUE, TYPE 98/48 m2 8,10
31-01-24.00 CLOISON DE DISTRIBUTION CF 1H TYPE CARROFLAM 100 MM D'EPAISSEUR m2 3,85
31-01-28.00 REMPLACEMENT DE PLAQUE DE PLATRE PAR PLAQUE HYDROFUGEE DE 13 MM m2 142,27
31-01-39.00 FAUX-PLAFOND EN PLAQUES PERFOREES DE 1200 X 2400 MM COMPRIS ISOLATION ACOUSTIQUE DE 75 MM

D'EPAISSEUR m2 51,06
31-01-40.00 FAUX-PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE m2 169,43
31-01-41.00 FAUX-PLAFOND C.F 1H, EN PLAQUES DE PLATRE SPECIALES SUR OSSATURE METALLIQUE m2 73,41
31-01-42.00 RETOMBEES DE FAUX-PLAFONDS m2 30,70
31-01-48.00 ISOLATION EN SOUS FACE DE DALLE EN LAINE DE VERRE DE 100 MM D'EPAISSEUR - R = 2.50 m2.K/W m2 138,71
31-01-49.00 ISOLATION EN SOUS FACE DE DALLE EN LAINE DE VERRE DE 200 MM D'EPAISSEUR - R = 5.00 m2.K/W m2 79,77

. Total PLATRERIE
07.02 PEINTURE
31-03-03.00 LASURE INCOLORE DE PROTECTION SUR ELEMENTS DE CHARPENTE LAISSEES APPARENTES m2 110,57
31-03-04.00 PEINTURE ACRYLIQUE MATE EN PHASE AQUEUSE SUR PLAFONDS m2 324,60
31-03-05.00 PEINTURE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE SUR MURS m2 57,31
31-03-06.00 PEINTURE SATINEE EN PHASE AQUEUSE SUR BOISERIES INTERIEURES m2 289,45
31-03-07.00 PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS EXTERIEURES m2 25,06
31-03-08.00 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES m2 18,00
31-04-05.00 TOILE DE VERRE + PEINTURE m2 1351,10
31-04-06.00 PEINTURE DE SOL COMPRIS GRENAILLAGE, RAGREAGE ET PRIMAIRE m2 106,45
31-04-11.00 PEINTURE SUR CANALISATIONS vt 1
31-10-00.00 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE vt 1

. Total PEINTURE
07.03 PEINTURE DE FACADES
32-01-10.00 ECHAFAUDAGE DE PIED m2 132,21
32-01-22.00 REVETEMENT DECORATIF D2 SUR VOILE BA m2 81,76
32-01-24.00 REVETEMENT PLIOLITE m2 50,25

. Total PEINTURE DE FACADES
. Total ELEMENTAIRE hors T.V.A,, euros
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LOT 07 : PLATRERIE - PEINTURE - PEINTURE DE FACADES

Prix en euros

Référence Désignation Unité Quantité g;aln;:fr::::::e ur:tr:i(re Montant
40 GARDERIE
07.01 PLATRERIE
31-00-98.00 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS vt 1
31-01-00.00 POSE D'HUISSERIE BOIS nb 4
31-01-08.00 CLOISON DE DOUBLAGE PLACOSTIL AVEC ISOLANT FIBRE DE BOIS DE 200 MM D'EPAISSEUR - R = 5.00 m2.K/W m2 102,03
31-01-23.00 CLOISON DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE AVEC ISOLANT FIBRE DE BOIS, TYPE 98/48 m2 44,14
31-01-28.00 REMPLACEMENT DE PLAQUE DE PLATRE PAR PLAQUE HYDROFUGEE DE 13 MM m2 45,59
31-01-40.00 FAUX-PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE m2 16,51
31-01-42.00 RETOMBEES DE FAUX-PLAFONDS m2 3,17
31-01-48.00 ISOLATION EN SOUS FACE DE DALLE EN LAINE DE VERRE DE 100 MM D'EPAISSEUR - R = 2.50 m2.K/W m2 38,16
. Total PLATRERIE
07.02 PEINTURE
31-03-04.00 PEINTURE ACRYLIQUE MATE EN PHASE AQUEUSE SUR PLAFONDS m2 19,68
31-03-06.00 PEINTURE SATINEE EN PHASE AQUEUSE SUR BOISERIES INTERIEURES m2 30,24
31-03-08.00 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES m2 2,00
31-04-05.00 TOILE DE VERRE + PEINTURE m2 136,33
31-04-11.00 PEINTURE SUR CANALISATIONS vt 1
31-10-00.00 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE vt 1
. Total PEINTURE
07.03 PEINTURE DE FACADES
32-01-10.00 ECHAFAUDAGE DE PIED m2 142,36
32-01-22.00 REVETEMENT DECORATIF D2 SUR VOILE BA m2 135,68
32-01-23.00 REVETEMENT DECORATIF D2 SUR ENCADREMENT D'OUVERTURE mi 51,08
32-01-24.00 REVETEMENT PLIOLITE m2 13,30
. Total PEINTURE DE FACADES
. Total GARDERIE hors T.V.A., euros
50 PAVILLON D'ENTREE
07.03 PEINTURE DE FACADES
32-01-10.00 ECHAFAUDAGE DE PIED m2 25,50
32-01-22.00 REVETEMENT DECORATIF D2 SUR VOILE BA m2 40,91
32-01-24.00 REVETEMENT PLIOLITE m2 63,62
32-01-25.00 PEINTURE SUR CONTREMARCHES EXTERIEURES BETON m2 1,73

. Total PEINTURE DE FACADES
. Total PAVILLON D'ENTREE hors T.V.A., euros

Récapitulation
. Total MATERNELLE H.T., euros

. Total ELEMENTAIRE H.T., euros
. Total GARDERIE H.T., euros
. Total PAVILLON D'ENTREE H.T., euros

. Total du lot hors T.V.A., euros
. T.V.A. au taux de 20,00%, euros

. Total T.T.C. LOT 07 : PLATRERIE - PEINTURE - PEINTURE DE FACADES, euros

20,00%




