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REHABILITATION - EXTENSION ECOLE LOT 07 : PLATRERIE - PEINTURE - PEINTURE DE FACADES

Décomposition du prix global et forfaitaire Prix en euros

Référence Désignation Unité Quantité
Quantité vérifiée 

par l'entreprise * 

Prix 

unitaire
Montant

20 MATERNELLE

07.01 PLATRERIE
31-00-98.00 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS vt 1

31-01-00.00 POSE D'HUISSERIE BOIS nb 9

31-01-07.00 CLOISON DE DOUBLAGE PLACOSTIL AVEC ISOLANT FIBRE DE BOIS DE 40 MM D'EPAISSEUR - R = 1.10 m².K/W m2 55,48

31-01-08.00 CLOISON DE DOUBLAGE PLACOSTIL AVEC ISOLANT FIBRE DE BOIS DE 200 MM D'EPAISSEUR - R = 5.00 m².K/W m2 467,59

31-01-10.00 CLOISON SAA DE 160 MM D'EPAISSEUR m2 64,49

31-01-23.00 CLOISON DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE AVEC ISOLANT FIBRE DE BOIS, TYPE 98/48 m2 159,49

31-01-24.00 CLOISON DE DISTRIBUTION CF 1H TYPE CARROFLAM 100 MM D'EPAISSEUR m2 4,50

31-01-28.00 REMPLACEMENT DE PLAQUE DE PLATRE PAR PLAQUE HYDROFUGEE DE 13 MM m2 87,85

31-01-37.00 ENDUIT DE RAGREAGE GS

31-01-37.01 ENDUIT DE RAGREAGE GS SUR VOILE BA m2 420,69

31-01-37.02 ENDUIT DE RAGREAGE GS EN SOUS FACE DE DALLE BA m2 10,70

31-01-38.00 REMPLACEMENT DE PLAQUE DE PLATRE PAR PLAQUES PERFOREES DE 1200 X 2400 MM COMPRIS ISOLATION 

ACOUSTIQUE DE 45 MM D'EPAISSEUR POUR HABILLAGE MURAL m2 25,32

31-01-39.00 FAUX-PLAFOND EN PLAQUES PERFOREES DE 1200 X 2400 MM COMPRIS ISOLATION ACOUSTIQUE DE 75 MM 

D'EPAISSEUR m2 57,74

31-01-40.00 FAUX-PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE m2 87,85

31-01-41.00 FAUX-PLAFOND C.F 1H, EN PLAQUES DE PLATRE SPECIALES SUR OSSATURE METALLIQUE m2 18,41

31-01-42.00 RETOMBEES DE FAUX-PLAFONDS m2 28,54

31-01-46.00 ISOLATION THERMIQUE SUR FAUX PLAFOND DE 300 MM D'EPAISSEUR - R = 7.50 m².K/W MINIMUM m2 8,93

31-01-48.00 ISOLATION EN SOUS FACE DE DALLE EN LAINE DE VERRE DE 100 MM D'EPAISSEUR - R = 2.50 m².K/W m2 133,20

31-01-49.01 ISOLATION HORIZONTALE SUR DALLE BA COMPRIS HABILLAGE EN PLAQUE DE PLATRE m2 6,96

. Total PLATRERIE

07.02 PEINTURE
31-03-04.00 PEINTURE ACRYLIQUE MATE EN PHASE AQUEUSE SUR PLAFONDS m2 194,31

31-03-05.00 PEINTURE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE SUR MURS m2 77,35

31-03-06.00 PEINTURE SATINEE EN PHASE AQUEUSE SUR BOISERIES INTERIEURES m2 264,63

31-03-07.00 PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS EXTERIEURES m2 17,37

31-03-08.00 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES m2 4,50

31-04-05.00 TOILE DE VERRE + PEINTURE m2 1 093,35

31-04-11.00 PEINTURE SUR CANALISATIONS vt 1

31-10-00.00 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE vt 1

. Total PEINTURE

07.03 PEINTURE DE FACADES
32-01-10.00 ECHAFAUDAGE DE PIED m2 614,78

32-01-11.00 PLUS VALUE POUR ECHAFAUDAGE SUR TOITURE m2 130,27

32-01-22.00 REVETEMENT DECORATIF D2 SUR VOILE BA m2 349,05

32-01-23.00 REVETEMENT DECORATIF D2 SUR ENCADREMENT D'OUVERTURE ml 103,75

32-01-24.00 REVETEMENT PLIOLITE m2 237,10

32-01-26.00 COUVRE-JOINT DE DILATATION ml 2,00

. Total PEINTURE DE FACADES

. Total MATERNELLE hors T.V.A., euros

30 ELEMENTAIRE

07.01 PLATRERIE
31-00-98.00 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS vt 1

31-01-00.00 POSE D'HUISSERIE BOIS nb 25

31-01-06.00 CLOISON DE DOUBLAGE PLACOSTIL SANS ISOLANT m2 207,47

31-01-09.00 COMPLEXE DE DOUBLAGE AVEC ISOLANT LAINE DE VERRE DE 140 MM D'EPAISSEUR ET MEMBRANE 

D'ETANCHEITE A L'AIR - R = 4.35 m².K/W m2 541,18

31-01-12.00 DOUBLAGES ISOLANTS DES TABLEAUX ET LINTEAUX ml 161,38

31-01-25.00 CLOISON DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE AVEC ISOLANT LAINE DE VERRE, TYPE 98/48 m2 371,75

31-01-26.00 CLOISON DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE AVEC ISOLANT LAINE DE VERRE, TYPE 120/70 m2 124,80

31-01-27.00 CLOISON DE GAINE TECHNIQUE SUR OSSATURE METALLIQUE, TYPE 98/48 m2 8,10

31-01-24.00 CLOISON DE DISTRIBUTION CF 1H TYPE CARROFLAM 100 MM D'EPAISSEUR m2 3,85

31-01-28.00 REMPLACEMENT DE PLAQUE DE PLATRE PAR PLAQUE HYDROFUGEE DE 13 MM m2 142,27

31-01-39.00 FAUX-PLAFOND EN PLAQUES PERFOREES DE 1200 X 2400 MM COMPRIS ISOLATION ACOUSTIQUE DE 75 MM 

D'EPAISSEUR m2 51,06

31-01-40.00 FAUX-PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE m2 169,43

31-01-41.00 FAUX-PLAFOND C.F 1H, EN PLAQUES DE PLATRE SPECIALES SUR OSSATURE METALLIQUE m2 73,41

31-01-42.00 RETOMBEES DE FAUX-PLAFONDS m2 30,70

31-01-48.00 ISOLATION EN SOUS FACE DE DALLE EN LAINE DE VERRE DE 100 MM D'EPAISSEUR - R = 2.50 m².K/W m2 138,71

31-01-49.00 ISOLATION EN SOUS FACE DE DALLE EN LAINE DE VERRE DE 200 MM D'EPAISSEUR - R = 5.00 m².K/W m2 79,77

. Total PLATRERIE

07.02 PEINTURE
31-03-03.00 LASURE INCOLORE DE PROTECTION SUR ELEMENTS DE CHARPENTE LAISSEES APPARENTES m2 110,57

31-03-04.00 PEINTURE ACRYLIQUE MATE EN PHASE AQUEUSE SUR PLAFONDS m2 324,60

31-03-05.00 PEINTURE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE SUR MURS m2 57,31

31-03-06.00 PEINTURE SATINEE EN PHASE AQUEUSE SUR BOISERIES INTERIEURES m2 289,45

31-03-07.00 PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS EXTERIEURES m2 25,06

31-03-08.00 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES m2 18,00

31-04-05.00 TOILE DE VERRE + PEINTURE m2 1 351,10

31-04-06.00 PEINTURE DE SOL COMPRIS GRENAILLAGE, RAGREAGE ET PRIMAIRE m2 106,45

31-04-11.00 PEINTURE SUR CANALISATIONS vt 1

31-10-00.00 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE vt 1

. Total PEINTURE

07.03 PEINTURE DE FACADES
32-01-10.00 ECHAFAUDAGE DE PIED m2 132,21

32-01-22.00 REVETEMENT DECORATIF D2 SUR VOILE BA m2 81,76

32-01-24.00 REVETEMENT PLIOLITE m2 50,25

. Total PEINTURE DE FACADES

. Total ELEMENTAIRE hors T.V.A., euros



Page 3/3

REHABILITATION - EXTENSION ECOLE LOT 07 : PLATRERIE - PEINTURE - PEINTURE DE FACADES

Décomposition du prix global et forfaitaire Prix en euros

Référence Désignation Unité Quantité
Quantité vérifiée 

par l'entreprise * 

Prix 

unitaire
Montant

40 GARDERIE

07.01 PLATRERIE
31-00-98.00 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS vt 1

31-01-00.00 POSE D'HUISSERIE BOIS nb 4

31-01-08.00 CLOISON DE DOUBLAGE PLACOSTIL AVEC ISOLANT FIBRE DE BOIS DE 200 MM D'EPAISSEUR - R = 5.00 m².K/W m2 102,03

31-01-23.00 CLOISON DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE AVEC ISOLANT FIBRE DE BOIS, TYPE 98/48 m2 44,14

31-01-28.00 REMPLACEMENT DE PLAQUE DE PLATRE PAR PLAQUE HYDROFUGEE DE 13 MM m2 45,59

31-01-40.00 FAUX-PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE m2 16,51

31-01-42.00 RETOMBEES DE FAUX-PLAFONDS m2 3,17

31-01-48.00 ISOLATION EN SOUS FACE DE DALLE EN LAINE DE VERRE DE 100 MM D'EPAISSEUR - R = 2.50 m².K/W m2 38,16

. Total PLATRERIE

07.02 PEINTURE
31-03-04.00 PEINTURE ACRYLIQUE MATE EN PHASE AQUEUSE SUR PLAFONDS m2 19,68

31-03-06.00 PEINTURE SATINEE EN PHASE AQUEUSE SUR BOISERIES INTERIEURES m2 30,24

31-03-08.00 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES m2 2,00

31-04-05.00 TOILE DE VERRE + PEINTURE m2 136,33

31-04-11.00 PEINTURE SUR CANALISATIONS vt 1

31-10-00.00 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE vt 1

. Total PEINTURE

07.03 PEINTURE DE FACADES
32-01-10.00 ECHAFAUDAGE DE PIED m2 142,36

32-01-22.00 REVETEMENT DECORATIF D2 SUR VOILE BA m2 135,68

32-01-23.00 REVETEMENT DECORATIF D2 SUR ENCADREMENT D'OUVERTURE ml 51,08

32-01-24.00 REVETEMENT PLIOLITE m2 13,30

. Total PEINTURE DE FACADES

. Total GARDERIE hors T.V.A., euros

50 PAVILLON D'ENTREE

07.03 PEINTURE DE FACADES
32-01-10.00 ECHAFAUDAGE DE PIED m2 25,50

32-01-22.00 REVETEMENT DECORATIF D2 SUR VOILE BA m2 40,91

32-01-24.00 REVETEMENT PLIOLITE m2 63,62

32-01-25.00 PEINTURE SUR CONTREMARCHES EXTERIEURES BETON m2 1,73

. Total PEINTURE DE FACADES

. Total PAVILLON D'ENTREE hors T.V.A., euros

Récapitulation

. Total MATERNELLE H.T., euros

. Total ELEMENTAIRE H.T., euros

. Total GARDERIE H.T., euros

. Total PAVILLON D'ENTREE H.T., euros

. Total du lot hors T.V.A., euros

. T.V.A. au taux de 20,00%, euros 20,00%

. Total T.T.C. LOT 07 : PLATRERIE - PEINTURE - PEINTURE DE FACADES, euros


