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Référence Désignation Unité Quantité 

20  COMMUNS 

05-10-00.00 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
05-12-00.00 CLOTURE ET PROTECTION DE CHANTIER 

 
  1  de     5,00 =      5,00 
  1  de    25,00 =     25,00 
  1  de    10,00 =     10,00 
  1  de    60,00 =     60,00 
  1  de    20,00 =     20,00 
  1  de    10,00 =     10,00 
 
 

  - Total  :  ml      130,00  

 
05-12-70.00 INSTALLATION DE CHANTIER 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
05-12-80.00 IMPLANTATION 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 

30  MATERNELLE 

02.04 TERRASSEMENTS - FONDATIONS 

05-28-30.00 TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS GEL 
 
mur de soutènement 
  1  de  (  11,85 +  12,10 ) x  1,20 / 2 =     14,37 
                                           ========== 
                                               14,37  x      0,40 =       5,748 
  1  de    12,10  =     12,10 x     0,30  =      3,63 x     0,20  =       0,726 
 
salle d'évolution/rangements 
  1  de    14,55 =     14,55 
  1  de     5,55 =      5,55 
  1  de     0,90 =      0,90 
  1  de     3,85 =      3,85 
  1  de    12,10 =     12,10 
  1  de     8,50 =      8,50 
  2  de     0,70 =      1,40 
  1  de     4,40 =      4,40 
  1  de     3,05 =      3,05 
  1  de    12,80 =     12,80 
                   ========== 
                       67,10  x     0,50 =     33,55  x      0,53 =      17,782 
  1  de     0,90  =      0,90 x     0,90  =      0,81 x     0,53  =       0,429 
 
Salles maternelles 
  1  de     1,75 =      1,75 
  1  de     2,00 =      2,00 
  1  de    20,15 =     20,15 
  1  de     2,20 =      2,20 
  1  de     1,80 =      1,80 
  1  de     2,10 =      2,10 
  1  de    12,60 =     12,60 
  1  de     7,80 =      7,80 
  4  de     7,80 =     31,20 
  1  de     6,30 =      6,30 
                   ========== 
                       87,90  x     0,50 =     43,95  x      0,53 =      23,294 
  2  de     7,80 =     15,60 
                   ========== 
                       15,60  x     0,35 =      5,46  x      0,53 =       2,894 
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Référence Désignation Unité Quantité 

  1  de    37,05 =     37,05 
                   ========== 
                       37,05  x     0,50 =     18,53  x      0,53 =       9,821 
                                                                    ============ 
excédents de fouilles / cube théorique                                   60,694 
                                                        x   1,300 =      78,902 
 
 

  - Total  :  m3       78,902  

 
05-28-40.00 TERRASSEMENT POUR SEMELLE ISOLEE 

 
préau maternelle 
  3  de     0,80  =      2,40 x     0,80  =      1,92 x     0,53  =       1,018 
 
 
Entrée maternelle 
  3  de     1,00  =      3,00 x     1,00  =      3,00 x     0,53  =       1,590 
 
Escalier 1 
  1  de     1,85  =      1,85 x     1,70  =      3,15 x     0,53  =       1,670 
 
Escalier accordéon 
  3  de     1,90  =      5,70 x     0,50  =      2,85 x     0,80  =       2,280 
                                                                    ============ 
excédents de fouilles / cube théorique                                    6,558 
                                                        x   1,300 =       8,525 
 
 

  - Total  :  m3        8,525  

 
05-26-80.00 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE 

 
  1  de     4,00  =      4,00 x     4,20  =     16,80 x     1,50  =      25,200 
 
 

  - Total  :  m3       25,200  

 
05-28-30.03 TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET ISOLEE ADAPTATION AU BON 

SOL 
 
dito article 05-30-30.00 
  1  de                                                   103,030 =     103,030 
 
 

  - Total  :  m3      103,030  

 
05-28-72.00 REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION 

 
  1  de                                                    50,000 =      50,000 
 
 

  - Total  :  m3       50,000  

 
05-30-20.00 BETON DE PROPRETE 

 
semelles filantes 
mur de soutènement 
  1  de  (  11,85 +  12,10 ) x  1,20 / 2 =     14,37 
                                           ========== 
                                               14,37  x      0,10 =       1,437 
 
salle d'évolution/rangements 
  1  de    14,55 =     14,55 
  1  de     5,55 =      5,55 
  1  de     0,90 =      0,90 
  1  de     3,85 =      3,85 
  1  de    12,10 =     12,10 
  1  de     8,50 =      8,50 
  2  de     0,70 =      1,40 
  1  de     4,40 =      4,40 
  1  de     3,05 =      3,05 
  1  de    12,80 =     12,80 
                   ========== 
                       67,10  x     0,50 =     33,55  x      0,10 =       3,355 
  1  de     0,90  =      0,90 x     0,90  =      0,81 x     0,10  =       0,081 
 
Salles maternelles 
  1  de     1,75 =      1,75 
  1  de     2,00 =      2,00 
  1  de    20,15 =     20,15 
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  1  de     2,20 =      2,20 
  1  de     1,80 =      1,80 
  1  de     2,10 =      2,10 
  1  de    12,60 =     12,60 
  1  de     7,80 =      7,80 
  4  de     7,80 =     31,20 
  1  de     6,30 =      6,30 
                   ========== 
                       87,90  x     0,50 =     43,95  x      0,10 =       4,395 
  2  de     7,80 =     15,60 
                   ========== 
                       15,60  x     0,35 =      5,46  x      0,10 =       0,546 
  1  de    37,05 =     37,05 
                   ========== 
                       37,05  x     0,50 =     18,53  x      0,10 =       1,853 
 
semelles isolées 
préau maternelle 
  3  de     0,80  =      2,40 x     0,80  =      1,92 x     0,10  =       0,192 
Entrée maternelle 
  3  de     1,00  =      3,00 x     1,00  =      3,00 x     0,10  =       0,300 
Escalier 1 
  1  de     1,85  =      1,85 x     1,70  =      3,15 x     0,10  =       0,315 
 
Escalier accordéon 
  3  de     1,90  =      5,70 x     0,50  =      2,85 x     0,10  =       0,285 
 
radier ascenseur 
  1  de     2,40  =      2,40 x     2,60  =      6,24 x     0,10  =       0,624 
 
 

  - Total  :  m3       13,383  

 
05-30-30.00 GROS BETON  

 
salle d'évolution/rangements 
  1  de    14,55 =     14,55 
  1  de     5,55 =      5,55 
  1  de     0,90 =      0,90 
  1  de     3,85 =      3,85 
  1  de    12,10 =     12,10 
  1  de     8,50 =      8,50 
  2  de     0,70 =      1,40 
  1  de     4,40 =      4,40 
  1  de     3,05 =      3,05 
  1  de    12,80 =     12,80 
                   ========== 
                       67,10  x     0,50 =     33,55  x      0,70 =      23,485 
  1  de     0,90  =      0,90 x     0,90  =      0,81 x     0,70  =       0,567 
 
Salles maternelles 
  1  de     1,75 =      1,75 
  1  de     2,00 =      2,00 
  1  de    20,15 =     20,15 
  1  de     2,20 =      2,20 
  1  de     1,80 =      1,80 
  1  de     2,10 =      2,10 
  1  de    12,60 =     12,60 
  1  de     7,80 =      7,80 
  4  de     7,80 =     31,20 
  1  de     6,30 =      6,30 
                   ========== 
                       87,90  x     0,50 =     43,95  x      0,70 =      30,765 
  2  de     7,80 =     15,60 
                   ========== 
                       15,60  x     0,35 =      5,46  x      0,70 =       3,822 
  1  de    37,05 =     37,05 
                   ========== 
                       37,05  x     0,50 =     18,53  x      0,70 =      12,971 
 
semelles isolées 
préau maternelle 
  3  de     0,80  =      2,40 x     0,80  =      1,92 x     0,70  =       1,344 
Entrée maternelle 
  3  de     1,00  =      3,00 x     1,00  =      3,00 x     0,70  =       2,100 
Escalier 1 
  1  de     1,85  =      1,85 x     1,70  =      3,15 x     0,70  =       2,205 
 
Escalier accordéon 
  3  de     1,90  =      5,70 x     0,50  =      2,85 x     0,70  =       1,995 
                                                                    ============ 
excédents de fouilles / cube théorique                                   79,254 
                                                        x   1,300 =     103,030 
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  - Total  :  m3      103,030  

 
05-30-52.00 BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES 

 
mur de soutènement 
  1  de  (  11,85 +  12,10 ) x  1,20 / 2 =     14,37 
                                           ========== 
                                               14,37  x      0,30 =       4,311 
  1  de    12,10  =     12,10 x     0,30  =      3,63 x     0,20  =       0,726 
 
salle d'évolution/rangements 
  1  de    14,55 =     14,55 
  1  de     5,55 =      5,55 
  1  de     0,90 =      0,90 
  1  de     3,85 =      3,85 
  1  de    12,10 =     12,10 
  1  de     8,50 =      8,50 
  2  de     0,70 =      1,40 
  1  de     4,40 =      4,40 
  1  de     3,05 =      3,05 
  1  de    12,80 =     12,80 
                   ========== 
                       67,10  x     0,50 =     33,55  x      0,30 =      10,065 
  1  de     0,90  =      0,90 x     0,90  =      0,81 x     0,30  =       0,243 
 
Salles maternelles 
  1  de     1,75 =      1,75 
  1  de     2,00 =      2,00 
  1  de    20,15 =     20,15 
  1  de     2,20 =      2,20 
  1  de     1,80 =      1,80 
  1  de     2,10 =      2,10 
  1  de    12,60 =     12,60 
  1  de     7,80 =      7,80 
  4  de     7,80 =     31,20 
  1  de     6,30 =      6,30 
                   ========== 
                       87,90  x     0,50 =     43,95  x      0,30 =      13,185 
  2  de     7,80 =     15,60 
                   ========== 
                       15,60  x     0,35 =      5,46  x      0,30 =       1,638 
  1  de    37,05 =     37,05 
                   ========== 
                       37,05  x     0,50 =     18,53  x      0,55 =      10,192 
                                                                    ============ 
excédents de fouilles / cube théorique                                   40,360 
                                                        x   1,300 =      52,468 
 
 

  - Total  :  m3       52,468  

 
05-30-54.00 BETON ARME POUR SEMELLE ISOLEE 

 
préau maternelle 
  3  de     0,80  =      2,40 x     0,80  =      1,92 x     0,30  =       0,576 
 
 
Entrée maternelle 
  3  de     1,00  =      3,00 x     1,00  =      3,00 x     0,30  =       0,900 
 
Escalier 1 
  1  de     1,85  =      1,85 x     1,70  =      3,15 x     0,40  =       1,260 
 
Escalier accordéon 
  3  de     1,90  =      5,70 x     0,50  =      2,85 x     0,30  =       0,855 
                                                                    ============ 
excédents de fouilles / cube théorique                                    3,591 
                                                        x   1,300 =       4,668 
 
 

  - Total  :  m3        4,668  

 
05-30-70.00 BETON ARME POUR LONGRINE 

 
  1  de     6,05 =      6,05 
  1  de    10,15 =     10,15 
                   ========== 
                       16,20  x     0,30 =      4,86  x      0,48 =       2,333 
  1  de     2,85  =      2,85 x     0,20  =      0,57 x     0,43  =       0,245 
                                                                    ============ 
excédents de fouilles / cube théorique                                    2,578 
                                                        x   1,300 =       3,351 



 
 
 
 
 

 

REHABILITATION - EXTENSION ECOLE LOT 02 : DESAMIANTAGE - DEMOLITION - GROS OEUVRE 

Détail des quantités Page 6 

Etabli par BECA - Economistes de la Construction 
Centre d'affaires "Les Tulipiers" - 17, boulevard des Etats-Unis 

71000 MACON 

Référence Désignation Unité Quantité 

 
 

  - Total  :  m3        3,351  

 
05-30-60.01 BETON ARME POUR RADIER EP. 0.30 M 

 
  1  de      2,60 =      2,60 x     2,40 =      6,24 
 
 

  - Total  :  m2        6,24  

 
05-30-72.00 BETON ARME POUR MUR EN FONDATION  m3        0,000  

 
05-30-72.03 BETON ARME POUR MUR EN FONDATION DE 0.16 M D'EPAISSEUR 

 
  6  de      8,15 =     48,90 x     0,50 =     24,45 
  1  de      6,55 =      6,55 x     0,50 =      3,28 
  1  de      7,85 =      7,85 x     0,50 =      3,93 
  1  de      2,10 =      2,10 x     0,50 =      1,05 
  1  de      1,73 =      1,73 x     0,50 =      0,87 
 
 

  - Total  :  m2       33,58  

 
05-30-72.01 BETON ARME POUR MUR EN FONDATION DE 0.18 M D'EPAISSEUR 

 
  1  de     20,95 =     20,95 x     0,50 =     10,48 
  1  de      2,40 =      2,40 x     0,50 =      1,20 
  1  de      2,00 =      2,00 x     0,50 =      1,00 
  1  de     12,70 =     12,70 x     0,50 =      6,35 
 
 

  - Total  :  m2       19,03  

 
05-30-72.02 BETON ARME POUR MUR EN FONDATION DE 0.20 M D'EPAISSEUR 

 
Ensemble des murs de la salle d'évolution et des rangements 
  1  de     5,10 =      5,10 
  1  de     7,20 =      7,20 
  1  de    12,30 =     12,30 
  1  de     8,95 =      8,95 
  1  de     9,45 =      9,45 
                   ========== 
                       43,00  x     0,38 =     16,34 
  1  de     5,75 =      5,75 
  1  de     0,72 =      0,72 
                   ========== 
                        6,47  x     0,38 =      2,46 
  1  de     7,65 =      7,65 
                   ========== 
                        7,65  x     0,38 =      2,91 
  1  de     5,60 =      5,60 
                   ========== 
                        5,60  x     0,60 =      3,36 
Murets escaliers 
  1  de      1,85 =      1,85 x     0,70 =      1,30 
  1  de      1,85 =      1,85 x     0,45 =      0,83 
  1  de      0,90 =      0,90 x     0,55 =      0,50 
  1  de      1,50 =      1,50 x     0,30 =      0,45 
  1  de      1,10 =      1,10 x     0,30 =      0,33 
Fosse ascenseur 
  2  de     2,20 =      4,40 
  2  de     1,60 =      3,20 
                   ========== 
                        7,60  x     1,20 =      9,12 
 
 

  - Total  :  m2       37,60  

 
05-34-00.00 ARASE ETANCHE 

 
  1  de    15,10 =     15,10 
  1  de    13,50 =     13,50 
  1  de     3,10 =      3,10 
  1  de    33,30 =     33,30 
  1  de     1,90 =      1,90 
  1  de     2,20 =      2,20 
  1  de     7,90 =      7,90 
  1  de    12,65 =     12,65 
  1  de     2,10 =      2,10 
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  1  de     1,90 =      1,90 
  1  de     2,20 =      2,20 
  1  de    21,00 =     21,00 
  1  de     1,90 =      1,90 
  1  de     3,80 =      3,80 
  1  de     0,90 =      0,90 
  1  de     5,80 =      5,80 
 
 

  - Total  :  ml      129,25  

 
05-34-05.00 ENDUIT ENTERRE 

 
Mur de soutènement 
  1  de  (   1,45 +   2,20 ) x 11,85 / 2 =     21,63 
 
Bâtiment maternelle 
  1  de     0,75 =      0,75 
  1  de     0,20 =      0,20 
  1  de     0,50 =      0,50 
  1  de     5,55 =      5,55 
  1  de     0,90 =      0,90 
  1  de     4,00 =      4,00 
  1  de     1,90 =      1,90 
  1  de     4,00 =      4,00 
                   ========== 
                       17,80  x     0,60 =     10,68 
  1  de    17,00 =     17,00 
  1  de     2,30 =      2,30 
  1  de     1,70 =      1,70 
  1  de     2,10 =      2,10 
  1  de    12,70 =     12,70 
  1  de     8,00 =      8,00 
  1  de     2,20 =      2,20 
  1  de     1,90 =      1,90 
                   ========== 
                       47,90  x     0,50 =     23,95 
 
 

  - Total  :  m2       56,26  

 
05-34-06.00 ETANCHEITE COMPLEMENTAIRE SUR MUR ENTERRE 

 
façade Ouest 
  1  de  (   3,00 +   2,05 ) x 15,35 / 2 =     38,76 
façade Nord 
  1  de     27,10 =     27,10 x     1,05 =     28,46 
  1  de  (   2,70 +   1,05 ) x  3,60 / 2 =      6,75 
  1  de      2,70 =      2,70 x     2,90 =      7,83 
  1  de      3,08 =      3,08 x     2,70 =      8,32 
  1  de  (   3,00 +   3,35 ) x 13,65 / 2 =     43,34 
 
 

  - Total  :  m2      133,46  

 
05-56-76.00 REVETEMENT SUR FOND DE FOSSE ASCENSEUR 

 
  1  de      1,60 =      1,60 x     1,80 =      2,88 
 
 

  - Total  :  m2        2,88  

 
05-56-78.00 REVETEMENT SUR PAROIS DE FOSSE ASCENSEUR 

 
  2  de     1,60 =      3,20 
  2  de     1,80 =      3,60 
                   ========== 
                        6,80  x     1,20 =      8,16 
 
 

  - Total  :  m2        8,16  
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02.05 MACONNERIE 

05-36-74.00 VOILE BETON ARME 

 
05-36-74.04 VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.15 M 

 
 11  de      0,89 =      9,79 x     0,40 =      3,92 
 
 

  - Total  :  m2        3,92  

 
05-36-74.01 VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.16 M 

 
  6  de      8,15 =     48,90 x     3,90 =    190,71 
  1  de      6,55 =      6,55 x     3,90 =     25,55 
  1  de      7,85 =      7,85 x     3,90 =     30,62 
  1  de      2,10 =      2,10 x     3,90 =      8,19 
  1  de     33,20 =     33,20 x     2,75 =     91,30 
  1  de  (   2,85 +   2,75 ) x  1,73 / 2 =      4,84 
déduire 
  5  de      1,00 =      5,00 x     2,10 =     10,50- 
  2  de      1,20 =      2,40 x     2,10 =      5,04- 
  2  de      1,02 =      2,04 x     2,50 =      5,10- 
  1  de      1,55 =      1,55 x     2,10 =      3,26- 
  9  de      0,80 =      7,20 x     1,43 =     10,30- 
 
 

  - Total  :  m2      317,01  

 
05-36-74.02 VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.18 M 

 
  1  de     20,95 =     20,95 x     3,90 =     81,71 
  1  de      2,40 =      2,40 x     3,90 =      9,36 
  1  de      2,00 =      2,00 x     3,90 =      7,80 
  1  de     12,70 =     12,70 x     3,90 =     49,53 
déduire 
  1  de      1,00 =      1,00 x     3,23 =      3,23- 
  3  de      0,89 =      2,67 x     3,23 =      8,62- 
 11  de      0,89 =      9,79 x     3,63 =     35,54- 
  3  de      1,50 =      4,50 x     3,63 =     16,34- 
  2  de      1,05 =      2,10 x     3,63 =      7,62- 
 
 

  - Total  :  m2       77,05  

 
05-36-74.03 VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.20 M 

 
Ensemble des murs de la salle d'évolution et des rangements 
  1  de     5,10 =      5,10 
  1  de     7,20 =      7,20 
  1  de    12,30 =     12,30 
  1  de     8,95 =      8,95 
  1  de     9,45 =      9,45 
                   ========== 
                       43,00  x     6,47 =    278,21 
  1  de     5,75 =      5,75 
  1  de     0,72 =      0,72 
                   ========== 
                        6,47  x     5,28 =     34,16 
  1  de     7,65 =      7,65 
                   ========== 
                        7,65  x     3,75 =     28,69 
  1  de     5,60 =      5,60 
                   ========== 
                        5,60  x     3,53 =     19,77 
déduire 
  1  de  (   3,95 +   5,27 ) x  3,05 / 2 =     14,06- 
  1  de  (   3,73 +   5,05 ) x  3,05 / 2 =     13,39- 
  1  de  (   3,50 +   4,95 ) x  1,89 / 2 =      7,99- 
  1  de      7,75 =      7,75 x     4,40 =     34,10- 
  1  de      0,95 =      0,95 x     2,03 =      1,93- 
  1  de      1,55 =      1,55 x     3,00 =      4,65- 
  1  de      2,50 =      2,50 x     3,50 =      8,75- 
  1  de      1,30 =      1,30 x     2,60 =      3,38- 
  1  de      3,00 =      3,00 x     1,50 =      4,50- 
  1  de      1,00 =      1,00 x     2,15 =      2,15- 
  1  de      0,80 =      0,80 x     1,50 =      1,20- 
  2  de      5,09 =     10,18 x     5,00 =     50,90- 
  1  de      1,73 =      1,73 x     2,30 =      3,98- 
reprendre 
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Mur longitudinal entre circulation et locaux maternelles 
  1  de     37,80 =     37,80 x     3,90 =    147,42 
déduire 
  9  de      1,60 =     14,40 x     0,80 =     11,52- 
  1  de      0,96 =      0,96 x     0,80 =      0,77- 
  1  de      7,05 =      7,05 x     2,60 =     18,33- 
  1  de      6,30 =      6,30 x     2,60 =     16,38- 
  1  de      1,00 =      1,00 x     2,10 =      2,10- 
  1  de      0,90 =      0,90 x     2,10 =      1,89- 
reprendre 
 
Ensemble des murs supports de l'escalier accordéon d'accès à la coursive 
  1  de      1,60 =      1,60 x     0,50 =      0,80 
  1  de      1,60 =      1,60 x     2,60 =      4,16 
  1  de      1,60 =      1,60 x     4,65 =      7,44 
 
Ensemble des murs de façades de la cage d'ascenseur extérieure 
  2  de      2,20 =      4,40 x     7,68 =     33,79 
  1  de      1,60 =      1,60 x     7,68 =     12,29 
déduire 
  2  de      1,60 =      3,20 x     2,23 =      7,14- 
reprendre 
 
Mur de soutènement entre garderie et bâtiment maternelle 
  1  de  (   1,65 +   2,40 ) x 11,90 / 2 =     24,10 
 
 

  - Total  :  m2      381,72  

 
05-40-51-00.00 RESERVATION DIAMETRE 0.50 M DANS MUR 

 
  2  de     1 =     2 
  3  de     1 =     3 
 
 

  - Total  :  nb        5  

 
05-40-51-00.01 RESERVATION DIAMETRE 0.84 M DANS DALLE 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-40-30.00 BETON ARME POUR POTEAUX DE SECTION CIRCULAIRE - DIAMETRE 0.25 M 

 
  3  de     4,13 =     12,39 
  4  de     3,10 =     12,40 
 
 

  - Total  :  ml       24,79  

 
05-40-30.01 BETON ARME POUR POTEAUX DE SECTION CIRCULAIRE - DIAMETRE 0.30 M 

 
  2  de     4,08 =      8,16 
 
 

  - Total  :  ml        8,16  

 
05-40-20.01 BETON ARME POUR JAMBAGE 

 
  1  de     5,60  =      5,60 x     0,30  =      1,68 x     0,40  =       0,672 
 
 

  - Total  :  m3        0,672  

 
05-40-40.00 BETON ARME POUR POUTRE DANS MUR BETON 

 
  1  de     5,80 =      5,80 
  1  de     6,70 =      6,70 
 
 

  - Total  :  ml       12,50  

 
05-40-40.03 BETON ARME POUR POUTRE 

 
  1  de     6,60 =      6,60 
  1  de     6,20 =      6,20 
  1  de     8,15 =      8,15 
                   ========== 
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                       20,95  x     0,18 =      3,77  x      0,32 =       1,206 
 
 

  - Total  :  m3        1,206  

 
05-40-40.01 BETON ARME POUR CORBEAU DE 0.25 X 0.25 M DE HAUT 

 
  1  de     2,85 =      2,85 
 
 

  - Total  :  ml        2,85  

 
05-42-00.00 BETON ARME POUR DALLE PLEINE 

 
05-42-00.05 BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M 

 
  1  de      6,00 =      6,00 x     1,12 =      6,72 
  1  de      2,00 =      2,00 x     2,20 =      4,40 
  1  de      1,70 =      1,70 x     1,40 =      2,38 
  1  de      5,25 =      5,25 x     1,75 =      9,19 
  1  de  (   6,15 +   8,25 ) x  1,95 / 2 =     14,04 
 
 

  - Total  :  m2       36,73  

 
05-42-00.04 BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.23 M 

 
  1  de  (  44,60 +  44,85 ) x  8,50 / 2 =    380,16 
 
 

  - Total  :  m2      380,16  

 
05-42-00.06 BETON ARME POUR DALLE PLEINE EN PENTE (PENTE 75%) - EPAISSEUR 0.23 M 

 
  1  de     15,00 =     15,00 x     2,40 =     36,00 
  1  de     29,40 =     29,40 x     2,40 =     70,56 
 
 

  - Total  :  m2      106,56  

 
05-42-10.00 PLANCHER B.A DALLE ALVEOLEE + TABLE DE COMPRESSION -  EPAISSEUR 27 + 5 

 
  1  de  (   9,35 +   9,50 ) x  5,10 / 2 =     48,07 
  1  de  (   9,50 +   9,86 ) x  7,20 / 2 =     69,70 
 
 

  - Total  :  m2      117,77  

 
05-42-00.02 BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M  

 
  1  de     45,90 =     45,90 x     2,03 =     93,18 
  1  de      5,40 =      5,40 x     1,10 =      5,94 
  1  de (     4,00  x      2,00  ) / 2   =      4,00 
 
 

  - Total  :  m2      103,12  

 
05-40-40.02 BETON ARME POUR BANDE NOYEE DANS DALLE  

 
  1  de     4,60 =      4,60 
  1  de     3,00 =      3,00 
  1  de     2,60 =      2,60 
                   ========== 
                       10,20  x     0,25 =      2,55  x      0,20 =       0,510 
  2  de     1,95 =      3,90 
  1  de     1,60 =      1,60 
                   ========== 
                        5,50  x     0,30 =      1,65  x      0,20 =       0,330 
 
 

  - Total  :  m3        0,840  

 
05-40-80.00 BETON ARME POUR ACROTERE 

 
  1  de    15,00 =     15,00 
  1  de    29,60 =     29,60 
  1  de     9,15 =      9,15 
                   ========== 
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                       53,75  x     0,18 =      9,68  x      0,34 =       3,291 
  2  de     9,10 =     18,20 
                   ========== 
                       18,20  x     0,16 =      2,91  x      0,24 =       0,698 
  1  de     5,10 =      5,10 
  1  de     7,23 =      7,23 
  1  de    12,30 =     12,30 
  1  de     8,95 =      8,95 
  1  de     9,45 =      9,45 
                   ========== 
                       43,03  x     0,20 =      8,61  x      0,91 =       7,835 
  2  de     2,20 =      4,40 
  2  de     1,60 =      3,20 
                   ========== 
                        7,60  x     0,20 =      1,52  x      0,25 =       0,380 
 
 

  - Total  :  m3       12,204  

 
05-40-55.00 DES BETON POUR SORTIE DE RESEAU EN TERRASSE 

 
  2  de     1 =     2 
 
 

  - Total  :  nb        2  

 
05-46-82.00 JOINT DE DILATATION EN PLAQUE CARTON, DE 4 CM D'EPAISSEUR, POUR TRAITEMENT 

PARASISMIQUE 
 
  1  de      1,90 =      1,90 x     0,23 =      0,44 
  1  de      2,75 =      2,75 x     0,16 =      0,44 
  1  de      8,50 =      8,50 x     4,38 =     37,23 
  1  de      2,03 =      2,03 x     0,20 =      0,41 
déduire 
  1  de      1,20 =      1,20 x     2,10 =      2,52- 
  1  de      1,02 =      1,02 x     2,50 =      2,55- 
reprendre 
  1  de      2,90 =      2,90 x     0,20 =      0,58 
 
 

  - Total  :  m2       34,03  

 
05-42-70.00 ESCALIER SUR PAILLASSE EN BETON ARME COMPRIS NEZ DE MARCHES INCRUSTES 

 
escalier 4 (largeur moyenne) 
  5  de     0,95 =      4,75 
escalier 3 (largeur moyenne) 
 11  de     1,30 =     14,30 
escalier 1 
  3  de     1,85 =      5,55 
 
 

  - Total  :  ml       24,60  

 
05-42-70.01 ESCALIER ACCORDEON PREFABRIQUE FINITION BETON DESACTIVE COMPRIS NEZ DE MARCHES 

INCRUSTES 
 
 28  de     1,60 =     44,80 
 
 

  - Total  :  ml       44,80  

 
03-03-32-01.00 BANDE PODOTACTILE 

 
  1  de     0,90 =      0,90 
  1  de     1,45 =      1,45 
  1  de     1,85 =      1,85 
  2  de     1,60 =      3,20 
 
 

  - Total  :  ml        7,40  

 
05-42-00.07 BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.16 M 

 
  1  de      1,20 =      1,20 x     1,60 =      1,92 
 
 

  - Total  :  m2        1,92  
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05-48-05.00 APPUIS GLISSANT NEOPRENE 
 
  1  de     2,85 =      2,85 
 
 

  - Total  :  ml        2,85  

 
05-90-46.00 BANC EN BETON DE 0.40 M DE LARGEUR ET 0.20 M DE HAUT 

 
  1  de     5,10 =      5,10 
 
 

  - Total  :  ml        5,10  

 
05-24-72.00 NETTOYAGE A L'EAU PAR RUISSELLEMENT + PULVERISATION COMPRIS REPRISES DIVERSES 

 
  1  de     37,40 =     37,40 x     4,10 =    153,34 
 
 

  - Total  :  m2      153,34  

 
05-46-45.00 REPRISE ARASE SUPERIEURE DE MUR EN PIERRE 

 
05-46-45.01 REPRISE ARASE SUPERIEURE DE MUR DE SOUTENEMENT EN PIERRE 

 
  1  de    37,10 =     37,10 
 
 

  - Total  :  ml       37,10  

 
05-46-45.02 REPRISE ARASE SUPERIEURE DE MURET DE CLOTURE  EN PIERRE 

 
  1  de     2,60 =      2,60 
  1  de    11,20 =     11,20 
  1  de     2,50 =      2,50 
 
 

  - Total  :  ml       16,30  

 
05-70-30.00 RAGREAGE DE MUR BANCHE EN FACADES ET SOUS FACE DE DALLE 

 
Ensemble des murs 
* Façade Sud 
  1  de      9,90 =      9,90 x     7,45 =     73,76 
  2  de      0,20 =      0,40 x     5,10 =      2,04 
  1  de      0,55 =      0,55 x     5,10 =      2,81 
  1  de      0,75 =      0,75 x     5,10 =      3,83 
  1  de      0,50 =      0,50 x     5,10 =      2,55 
  1  de      1,10 =      1,10 x     5,10 =      5,61 
  1  de     46,00 =     46,00 x     0,70 =     32,20 
  3  de      0,85 =      2,55 x     3,45 =      8,80 
  2  de      0,95 =      1,90 x     3,80 =      7,22 
déduire ouvertures: 
  1  de      5,09 =      5,09 x     5,00 =     25,45- 
  1  de      0,80 =      0,80 x     1,50 =      1,20- 
reprendre 
* Façade Est 
  1  de      2,15 =      2,15 x     3,25 =      6,99 
  1  de      1,85 =      1,85 x     4,10 =      7,59 
  1  de      0,20 =      0,20 x     3,35 =      0,67 
  1  de      8,60 =      8,60 x     3,50 =     30,10 
  1  de  (   2,30 +   3,50 ) x  1,70 / 2 =      4,93 
  1  de      8,50 =      8,50 x     0,70 =      5,95 
  1  de      0,60 =      0,60 x     3,92 =      2,35 
  1  de  (   2,85 +   3,00 ) x  1,90 / 2 =      5,56 
  1  de (     0,50  x      2,10  ) / 2   =      0,53 
  1  de  (   2,10 +   2,85 ) x  1,50 / 2 =      3,71 
  1  de  (   0,20 +   0,30 ) x  1,50 / 2 =      0,38 
  1  de  (   0,80 +   2,30 ) x  1,90 / 2 =      2,95 
déduire ouvertures : 
  1  de      3,00 =      3,00 x     1,50 =      4,50- 
  1  de      1,55 =      1,55 x     2,40 =      3,72- 
reprendre 
* Façade Nord 
  1  de     27,50 =     27,50 x     1,90 =     52,25 
  1  de  (   0,10 +   1,90 ) x  3,50 / 2 =      3,50 
  1  de      2,50 =      2,50 x     0,10 =      0,25 
  1  de     33,50 =     33,50 x     0,85 =     28,48 
  1  de  (   1,00 +   1,35 ) x 13,70 / 2 =     16,10 
  1  de      9,25 =      9,25 x     2,20 =     20,35 
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déduire ouvertures : 
  9  de      0,80 =      7,20 x     1,43 =     10,30- 
 10  de      1,60 =     16,00 x     0,80 =     12,80- 
  1  de      0,96 =      0,96 x     0,80 =      0,77- 
reprendre 
* Façade Ouest 
  1  de  (   5,50 +   6,30 ) x 11,90 / 2 =     70,21 
  1  de  (   1,50 +   3,10 ) x  3,50 / 2 =      8,05 
déduire ouverture : 
  1  de      0,95 =      0,95 x     2,03 =      1,93- 
reprendre 
Encadrement d'ouvertures 
* Façade Sud 
  1  de     5,09 =      5,09 
  2  de     5,00 =     10,00 
  1  de     0,80 =      0,80 
  2  de     1,50 =      3,00 
* Façade Est 
  1  de     3,00 =      3,00 
  2  de     1,50 =      3,00 
  1  de     1,55 =      1,55 
  2  de     2,40 =      4,80 
* Façade Nord 
  9  de     0,80 =      7,20 
 18  de     1,43 =     25,74 
 10  de     1,60 =     16,00 
 20  de     0,80 =     16,00 
  1  de     0,96 =      0,96 
  2  de     0,80 =      1,60 
* Façade Ouest 
  1  de     0,95 =      0,95 
  2  de     2,03 =      4,06 
                   ========== 
                      103,75  x     0,18 =     18,68 
Sous dalle 
* Préau 
  1  de                            16,40 =     16,40 
  1  de      6,73 =      6,73 x     2,40 =     16,15 
  2  de      6,80 =     13,60 x     0,32 =      4,35 
  1  de      5,17 =      5,17 x     0,32 =      1,65 
  1  de      6,59 =      6,59 x     0,32 =      2,11 
* Casquette BA en façade Sud 
  1  de                            98,44 =     98,44 
* Dalle BA en façade Nord 
  1  de     40,00 =     40,00 x     2,45 =     98,00 
 
 

  - Total  :  m2      604,83  

 
05-70-40.00 ISOLATION EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS EN SOUS FACE DE DALLE BA - CLASSEMENT AU FEU 

A2-s1,d0 
 
  1  de      8,15 =      8,15 x     1,00 =      8,15 
  1  de      2,50 =      2,50 x     0,20 =      0,50 
  1  de      5,30 =      5,30 x     1,08 =      5,72 
 
 

  - Total  :  m2       14,37  

 
05-36-36.01 MUR EN AGGLOS CREUX DE 0.20 M D'EPAISSEUR POUR BOUCHEMENT PROVISOIRE D'OUVERTURE 

COMPRIS ENDUIT 2 FACES 
 
  1  de      1,00 =      1,00 x     2,15 =      2,15 
 
 

  - Total  :  m2        2,15  

 
05-48-45.00 SOCLE BETON SUPPORT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

 
280  de     1 =   280 
 
 

  - Total  :  nb      280  
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02.06 CHAPE - DALLAGE 

05-52-25.00 REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5 
 
  1  de  (   8,95 +   9,05 ) x  4,90 / 2 =     44,10 
  1  de  (   9,05 +   9,40 ) x  6,05 / 2 =     55,81 
  1  de      3,65 =      3,65 x     0,90 =      3,29 
  1  de  (  13,30 +  13,35 ) x  2,84 / 2 =     37,84 
  1  de      4,20 =      4,20 x     0,20 =      0,84 
  1  de      4,40 =      4,40 x     1,40 =      6,16 
  1  de     33,20 =     33,20 x     1,90 =     63,08 
  1  de      8,15 =      8,15 x     1,00 =      8,15 
  1  de      8,16 =      8,16 x     8,00 =     65,28 
  1  de      5,42 =      5,42 x     8,00 =     43,36 
  1  de      7,43 =      7,43 x     8,00 =     59,44 
déduire 
  1  de (     2,40  x      1,15  ) / 2   =      1,38- 
reprendre 
  1  de      6,45 =      6,45 x     1,60 =     10,32 
  1  de      4,70 =      4,70 x     8,00 =     37,60 
déduire 
  1  de (     2,10  x      1,05  ) / 2   =      1,10- 
reprendre 
  1  de      8,34 =      8,34 x     8,00 =     66,72 
  1  de (     8,20  x      1,90  ) / 2   =      7,79 
  1  de (     8,20  x      0,60  ) / 2   =      2,46 
 
 

  - Total  :  m2      509,76  

 
05-54-00.00 POLYANE 

 
dito article05-52-25.00 
  1  de                           509,76 =    509,76 
 
 

  - Total  :  m2      509,76  

 
05-54-11.00 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGES COMPRIS RELEVES PERIPHERIQUES DE 140 MM 

D'EPAISSEUR COMPRIS LIT DE SABLE - R = 4.80 m².K/W 
 
reprendre surface article 05-52-25.00 
  1  de                           509,76 =    509,76 
déduire zone salle d'évolution 
  1  de                           126,69 =    126,69- 
 
 

  - Total  :  m2      383,07  

 
05-54-35.00 DALLE PORTEE  

 
05-54-35.03 DALLE PORTEE DE 0.23 M D'EPAISSEUR   

 
  1  de  (   9,25 +   9,50 ) x  8,15 / 2 =     76,41 
  1  de  (   9,50 +   9,80 ) x  6,30 / 2 =     60,80 
  1  de      4,00 =      4,00 x     0,90 =      3,60 
  1  de      4,40 =      4,40 x     3,05 =     13,42 
  1  de     37,80 =     37,80 x    10,40 =    393,12 
  1  de (     8,55  x      2,10  ) / 2   =      8,98 
  1  de (     8,55  x      0,75  ) / 2   =      3,21 
déduire 
  1  de  (   1,70 +   4,80 ) x  1,50 / 2 =      4,88- 
 
 

  - Total  :  m2      554,66  

 
05-56-40.00 CHAPE INCORPOREE LISSEE A L'HELICOPTERE 

 
reprendre surface article 05-54-35.03 
  1  de                           554,66 =    554,66 
déduire 
zone salle d'évolution chape rapportée sur isolant) 
  1  de                           126,69 =    126,69- 
 
 

  - Total  :  m2      427,97  
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05-54-36.00 ISOLATION SOUS CHAPE DE 100 MM D’EPAISSEUR - R = 4.65 m².K/W 
 
  1  de  (   7,65 +   7,75 ) x  3,05 / 2 =     23,49 
  1  de  (   8,95 +   9,05 ) x  4,90 / 2 =     44,10 
  1  de  (   9,05 +   9,40 ) x  6,05 / 2 =     55,81 
  1  de      3,65 =      3,65 x     0,90 =      3,29 
 
 

  - Total  :  m2      126,69  

 
05-54-37.00 CHAPE FLOTTANTE SUR ISOLANT DE 6 CM D'EPAISSEUR 

 
dito article05-54-36.00 
  1  de                           126,69 =    126,69 
 
 

  - Total  :  m2      126,69  

 
05-56-90.00 APPUIS NON DEBORDANT 

 
 10  de     1,60 =     16,00 
  1  de     0,96 =      0,96 
  3  de     0,89 =      2,67 
 
 

  - Total  :  ml       19,63  

 
05-56-92.00 APPUIS PREFABRIQUES DEBORDANTS TON SABLE 

 
  1  de     0,80 =      0,80 
 11  de     0,89 =      9,79 
  9  de     0,80 =      7,20 
  1  de     0,95 =      0,95 
  1  de     3,00 =      3,00 
 
 

  - Total  :  ml       21,74  

 
05-58-02.00 SEUIL EN BETON ADAPTE PMR 

 
  1  de     1,55 =      1,55 
  2  de     1,00 =      2,00 
  1  de     1,50 =      1,50 
  1  de     1,05 =      1,05 
  1  de     1,70 =      1,70 
  1  de     1,05 =      1,05 
  2  de     1,50 =      3,00 
  1  de     5,09 =      5,09 
 
 

  - Total  :  ml       16,94  

 

02.07 RESEAUX ET DIVERS 

05-74-30.01 CANALISATION PVC DIAMETRE 100 MM COMPRIS TRANCHEE + REMBLAIEMENT 
 
Réseaux EU/EV sous bâtiment 
  1  de    14,90 =     14,90 
  1  de    14,30 =     14,30 
  1  de     6,00 =      6,00 
  1  de     6,00 =      6,00 
  1  de     7,00 =      7,00 
  1  de     9,00 =      9,00 
  1  de     0,70 =      0,70 
  1  de     9,70 =      9,70 
  1  de     0,50 =      0,50 
  1  de     1,00 =      1,00 
  1  de     2,80 =      2,80 
  1  de     4,20 =      4,20 
  1  de     0,80 =      0,80 
  1  de     1,00 =      1,00 
  1  de     1,00 =      1,00 
  1  de     2,00 =      2,00 
  1  de     0,80 =      0,80 
coudes 
 19  de     0,50 =      9,50 
tés 
 14  de     1,00 =     14,00 
Réseaux EP sous dallage 
  1  de     7,50 =      7,50 
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  1  de     6,00 =      6,00 
  1  de     1,50 =      1,50 
  2  de     9,00 =     18,00 
  2  de     1,00 =      2,00 
  1  de     8,00 =      8,00 
  1  de     1,00 =      1,00 
  1  de     1,50 =      1,50 
coudes 
  8  de     0,50 =      4,00 
tés 
  2  de     1,00 =      2,00 
 
 

  - Total  :  ml      156,70  

 
05-74-55.00 MANCHETTE D'ETANCHEITE A L'AIR 

 
 22  de     1 =    22 
  6  de     1 =     6 
 
 

  - Total  :  nb       28  

 
05-74-90.00 DRAINAGE 

 
reprendre linéaire article 05-34-00.00 
  1  de   129,25 =    129,25 
derrière mur de soutènement entre garderie et maternelle 
  1  de    12,00 =     12,00 
 
 

  - Total  :  ml      141,25  

 
05-78-20.00 TRANCHEES + FOURREAUX + REMBLAIEMENT 

 
05-78-20.02 TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT 

 
  1  de    10,00 =     10,00 
 
 

  - Total  :  ml       10,00  

 
05-78-20.03 TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT 

 
  1  de    10,00 =     10,00 
 
 

  - Total  :  ml       10,00  

 

40  ELEMENTAIRE 

02.02 DESAMIANTAGE 

06-01-00.00 DEMARCHES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
06-02-00.00 PROTECTION INDIVIDUELLE EN PRESENCE D'AMIANTE 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
06-03-00.00 INSTALLATION DE CHANTIER 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  
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06-05-05.01 DESAMIANTAGE : DEPOSE DE CONDUIT  
 
  7  de     1 =     7 
 
 

  - Total  :  nb        7  

 
06-05-05.02 DESAMIANTAGE : DEPOSE DE JOINT DE BRIDE 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
06-05-05.03 DESAMIANTAGE : DEPOSE DE FENETRE AVEC JOINT DE VITRAGE AMIANTE 

 
  5  de     1 =     5 
 
 

  - Total  :  nb        5  

 
06-05-05.04 DESAMIANTAGE : DEPOSE DE PLAQUE AVEC AMIANTE DEVANT CHEMINEE 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
06-05-05.05 DESAMIANTAGE : ARRACHAGE DE PLINTHE COMPRIS COLLE AMIANTEE 

 
hall 
  1  de     0,60 =      0,60 
  1  de     0,10 =      0,10 
  1  de     0,60 =      0,60 
  1  de     0,85 =      0,85 
  2  de     0,20 =      0,40 
  1  de     2,80 =      2,80 
  1  de     0,35 =      0,35 
  1  de     0,20 =      0,20 
  1  de     0,35 =      0,35 
  2  de     0,30 =      0,60 
  1  de     0,80 =      0,80 
  1  de     2,95 =      2,95 
  1  de     0,40 =      0,40 
dégagement 
  1  de     2,95 =      2,95 
  1  de     1,70 =      1,70 
  1  de     0,60 =      0,60 
sanitaire 
  1  de     0,20 =      0,20 
  1  de     0,80 =      0,80 
  1  de     3,00 =      3,00 
  1  de     0,90 =      0,90 
  4  de     0,80 =      3,20 
  1  de     0,83 =      0,83 
  1  de     1,15 =      1,15 
  1  de     0,30 =      0,30 
  1  de     1,35 =      1,35 
 10  de     1,20 =     12,00 
  9  de     0,10 =      0,90 
 
 

  - Total  :  ml       40,88  

 
06-01-10.00 TRAITEMENT DES DECHETS 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
06-12-00.00 ANALYSE DE L'AIR 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  
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02.03 DEMOLITION 

05-14-60.00 DEMOLITION DE CLOISON 
 
RDC 
  2  de     8,90 =     17,80 
                   ========== 
                       17,80  x     3,50 =     62,30 
  1  de     4,65 =      4,65 
  5  de     1,20 =      6,00 
  1  de     1,35 =      1,35 
  2  de     1,00 =      2,00 
                   ========== 
                       14,00  x     2,20 =     30,80 
  1  de      4,10 =      4,10 x     3,70 =     15,17 
  1  de      1,30 =      1,30 x     2,35 =      3,06 
  1  de      0,50 =      0,50 x     1,20 =      0,60 
R+1 
  1  de    21,00 =     21,00 
  4  de     5,45 =     21,80 
  1  de     1,30 =      1,30 
  1  de     1,40 =      1,40 
  1  de     1,40 =      1,40 
  1  de     1,80 =      1,80 
  3  de     3,50 =     10,50 
  1  de     8,90 =      8,90 
  3  de     2,20 =      6,60 
  1  de     2,35 =      2,35 
  1  de     0,90 =      0,90 
                   ========== 
                       77,95  x     3,20 =    249,44 
  1  de      3,20 =      3,20 x     3,30 =     10,56 
 
 

  - Total  :  m2      371,93  

 
05-14-90.00 DEMOLITION DE MURS EN MACONNERIE DE PIERRE EN SOUS OEUVRE 

 
  1  de     5,50  =      5,50 x     3,30  =     18,15 x     0,40  =       7,260 
déduire 
  2  de     0,80  =      1,60 x     2,00  =      3,20 x     0,40  =       1,280- 
 
 

  - Total  :  m3        5,980  

 
05-14-60.01 DEMOLITION DE DOUBLAGE 

 
  1  de    13,80 =     13,80 
  1  de     9,00 =      9,00 
  1  de     8,00 =      8,00 
                   ========== 
                       30,80  x     3,50 =    107,80 
 
 

  - Total  :  m2      107,80  

 
05-15-10.00 DEPOSE DE MENUISERIE INTERIEURE EXISTANTE 

 
  2  de     1 =     2 
  2  de     1 =     2 
  2  de     1 =     2 
 
 

  - Total  :  nb        6  

 
05-15-00.00 DEPOSE DE MENUISERIE EXTERIEURE EXISTANTE 

 
  2  de     1 =     2 
 
 

  - Total  :  nb        2  

 
05-22-30.00 DEPOSE ENSEMBLE PLACARD 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  
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05-20-90.00 DEPOSE DE TUYAUTERIES ET APPAREILS SANITAIRES 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
05-20-90.01 DEPOSE DE TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CHAUFFAGE 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
05-20-91.00 DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET APPAREILLAGES 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
06-02-34.00 DEMOLITION DE CHEMINEE D'APPARTEMENT 

 
  5  de     1 =     5 
 
 

  - Total  :  nb        5  

 
05-18-50.00 DEMOLITION D'ESCALIER EN BOIS 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
05-18-50.01 DEMOLITION DE MEZZANINE 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
05-18-10.00 ARRACHAGE DE REVETEMENTS DE SOLS EXISTANTS 

 
  1  de      9,00 =      9,00 x     7,55 =     67,95 
 
 

  - Total  :  m2       67,95  

 
05-16-70.02 DEMOLITION DE DALLAGE ET ENCAISSEMENT DE DALLAGE 

 
  1  de     21,00 =     21,00 x     9,00 =    189,00 
déduire 
surface dallage conservé (préau et rampe partiellement) 
reprendre surface article 05-18-10.00 
  1  de                            67,95 =     67,95- 
 
 

  - Total  :  m2      121,05  

 
05-20-55.00 DEPOSE DE FAUX-PLAFONDS EN DALLES 

 
  1  de      7,25 =      7,25 x     9,00 =     65,25 
  1  de      6,40 =      6,40 x     9,00 =     57,60 
  1  de      7,30 =      7,30 x     9,00 =     65,70 
 
 

  - Total  :  m2      188,55  

 
05-20-50.00 DEMOLITION DE FAUX-PLAFONDS LATTIS + PLATRE 

 
RDC 
reprendre surface article 05-20-55.00 
  1  de                           188,55 =    188,55 
  1  de      5,50 =      5,50 x     2,90 =     15,95 
  1  de      5,50 =      5,50 x     3,10 =     17,05 
  1  de      5,50 =      5,50 x     3,00 =     16,50 
R+1 
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  1  de     21,00 =     21,00 x     9,00 =    189,00 
  1  de      5,50 =      5,50 x     2,95 =     16,23 
  1  de      5,50 =      5,50 x     3,20 =     17,60 
  1  de      5,50 =      5,50 x     3,00 =     16,50 
 
 

  - Total  :  m2      477,38  

 
05-16-65.00 DEMOLITION DE PLANCHER BOIS 

 
RDC 
  1  de     21,00 =     21,00 x     9,00 =    189,00 
  1  de      2,90 =      2,90 x     5,50 =     15,95 
  1  de      3,10 =      3,10 x     5,50 =     17,05 
  1  de      3,00 =      3,00 x     5,50 =     16,50 
déduire 
  1  de      2,90 =      2,90 x     4,00 =     11,60- 
reprendre 
R+1 
  1  de     21,00 =     21,00 x     9,00 =    189,00 
  1  de      6,50 =      6,50 x     5,50 =     35,75 
  1  de      3,00 =      3,00 x     5,50 =     16,50 
déduire 
  1  de      2,20 =      2,20 x     2,15 =      4,73- 
 
 

  - Total  :  m2      463,42  

 
05-14-92.00 PERCEMENT OU MODIFICATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE 

 
05-14-92.01 MODIFICATION D'OUVERTURE DANS MUR DE PIERRE DE 1.26 X 3.82 M DE HAUT (démolition allège)  

 
  3  de     1 =     3 
 
 

  - Total  :  nb        3  

 
05-14-92.02 CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 0.75 X 0.75 M DE HAUT 

(création d'ouverture) 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-14-92.03 MODIFICATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 1.00 x 2.10 M DE HAUT 

(renfort de structure sur ouverture existante) 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-14-92.04 CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 6.44 X 4.07 M DE HAUT 

(création d'ouverture) 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-14-92.05 CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 2.00 X 2.00 M DE HAUT 

(création d'ouverture) 
 
  2  de     1 =     2 
 
 

  - Total  :  nb        2  

 
05-14-92.06 MODIFICATION D'OUVERTURE DANS MUR DE PIERRE DE 1.16 X 3.16 M DE HAUT (démolition allège)  

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  
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05-14-92.07 CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 1.16 X 2.14 M DE HAUT 
(création d'ouverture) 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-14-92.08 CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 2.80 X 2.80 M DE HAUT 

(création d'ouverture) 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-14-92.09 CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 1.00 X 2.10 M DE HAUT 

(création d'ouverture) 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-14-92.10 CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 4..82 X 3.20 M DE HAUT 

(création d'ouverture) 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-14-92.11 CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 0.80 X 2.10 M DE HAUT 

(création d'ouverture) 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-14-92.13 CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 4.50 X 2.20 M DE HAUT 

(création d'ouverture) 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-14-92.14 CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE PIERRE DE 4.74 X 2.38 M DE HAUT 

(démolition mur hauteur grenier) 
 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-14-92.12 POTEAU EN SOUS OEUVRE 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-44-47.00 REPRISE DE LINTEAU FISSURE PAR INECTION DE RESINE 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
05-78-70.02 PERCEMENT DE MUR POUR PASSAGE DE GAINE DIAMETRE 200  MM 

 
  2  de     1 =     2 
 
 

  - Total  :  nb        2  
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02.04 TERRASSEMENTS - FONDATIONS 

05-28-40.00 TERRASSEMENT POUR SEMELLE ISOLEE 
 
  1  de     1,55  =      1,55 x     2,55  =      3,95 x     0,80  =       3,160 
 
 

  - Total  :  m3        3,160  

 
05-28-30.01 TERRASSEMENT A LA MINI PELLE OU A LA MAIN POUR SEMELLE FILANTE ET ISOLEE 

 
  1  de     7,75 =      7,75 
  1  de     5,15 =      5,15 
  1  de     1,25 =      1,25 
  1  de     5,10 =      5,10 
  1  de     2,85 =      2,85 
  1  de     7,15 =      7,15 
  1  de     1,75 =      1,75 
  1  de     1,85 =      1,85 
  1  de     0,75 =      0,75 
                   ========== 
                       33,60  x     0,50 =     16,80  x      0,61 =      10,248 
 
 

  - Total  :  m3       10,248  

 
05-28-72.00 REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION 

 
reprendre cubes terrassements articles 05-28-30.01 et 05-28-40.00 
  1  de                                                     3,160 =       3,160 
  1  de                                                    10,428 =      10,428 
déduire 
cube gros béton 
  1  de                                                     2,534 =       2,534- 
cube béton de fondation semelles isolées et filantes 
  1  de                                                     5,040 =       5,040- 
  1  de                                                     1,377 =       1,377- 
volume murs en fondation 
  1  de    22,10  =     22,10 x     0,20  =      4,42 x     0,21  =       0,928- 
  1  de    11,50  =     11,50 x     0,20  =      2,30 x     0,21  =       0,483- 
 
 

  - Total  :  m3        3,226  

 
05-30-30.00 GROS BETON  

 
semelles filantes 
  1  de    33,60  =     33,60 x     0,50  =     16,80 x     0,10  =       1,680 
semelles isolées 
  1  de     0,80  =      0,80 x     0,80  =      0,64 x     0,10  =       0,064 
  1  de     1,55  =      1,55 x     2,55  =      3,95 x     0,20  =       0,790 
 
 

  - Total  :  m3        2,534  

 
05-30-52.00 BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES 

 
  1  de     7,75 =      7,75 
  1  de     5,15 =      5,15 
  1  de     1,25 =      1,25 
  1  de     5,10 =      5,10 
  1  de     2,85 =      2,85 
  1  de     7,15 =      7,15 
  1  de     1,75 =      1,75 
  1  de     1,85 =      1,85 
  1  de     0,75 =      0,75 
                   ========== 
                       33,60  x     0,50 =     16,80  x      0,30 =       5,040 
 
 

  - Total  :  m3        5,040  

 
05-30-54.00 BETON ARME POUR SEMELLE ISOLEE 

 
  1  de     0,80  =      0,80 x     0,80  =      0,64 x     0,30  =       0,192 
  1  de     1,55  =      1,55 x     2,55  =      3,95 x     0,30  =       1,185 
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  - Total  :  m3        1,377  

 
05-30-72.00 BETON ARME POUR MUR EN FONDATION  

 
  1  de     7,15 =      7,15 
  1  de     1,75 =      1,75 
  1  de     1,85 =      1,85 
  1  de     0,75 =      0,75 
                   ========== 
                       11,50  x     0,70 =      8,05  x      0,20 =       1,610 
  1  de     2,40  =      2,40 x     0,70  =      1,68 x     0,20  =       0,336 
  1  de     2,40  =      2,40 x     0,25  =      0,60 x     0,20  =       0,120 
  1  de  (   0,70 +   0,25 ) x  0,85 / 2 =      0,40 
                                           ========== 
                                                0,40  x      0,20 =       0,080 
 
 

  - Total  :  m3        2,146  

 

02.05 MACONNERIE 

05-36-45.00 MUR EN AGGLOS A BANCHER - EPAISSEUR 0.20 M 
 
  1  de     7,60 =      7,60 
  1  de     5,15 =      5,15 
  1  de     1,40 =      1,40 
  1  de     4,95 =      4,95 
  1  de     3,00 =      3,00 
                   ========== 
                       22,10  x     4,75 =    104,98 
déduire 
  2  de      1,00 =      2,00 x     2,10 =      4,20- 
  1  de      2,07 =      2,07 x     2,10 =      4,35- 
  1  de      1,77 =      1,77 x     3,85 =      6,81- 
 
 

  - Total  :  m2       89,62  

 
05-40-20.02 BETON ARME POUR POTEAU 

 
  1  de     4,75  =      4,75 x     0,20  =      0,95 x     0,20  =       0,190 
  1  de     3,45  =      3,45 x     0,20  =      0,69 x     0,20  =       0,138 
 
 

  - Total  :  m3        0,328  

 
05-40-40.00 BETON ARME POUR POUTRE DANS MUR BETON ml        2,75  

 
05-42-00.00 BETON ARME POUR DALLE PLEINE 

 
05-42-00.05 BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M 

 
  1  de      5,50 =      5,50 x     6,55 =     36,03 
  1  de      5,50 =      5,50 x     6,55 =     36,03 
 
 

  - Total  :  m2       72,06  

 
05-42-00.04 BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.23 M 

 
  1  de     21,00 =     21,00 x     9,00 =    189,00 
 
 

  - Total  :  m2      189,00  

 
05-40-40.02 BETON ARME POUR BANDE NOYEE DANS DALLE  

 
  2  de     3,55 =      7,10 
  2  de     4,00 =      8,00 
  1  de     1,85 =      1,85 
  1  de     1,40 =      1,40 
                   ========== 
                       18,35  x     0,30 =      5,51  x      0,23 =       1,267 
 
 

  - Total  :  m3        1,267  
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05-78-70.01 PERCEMENT DE MUR EN PIERRE POUR BANDE NOYEE 
 
  5  de     1 =     5 
 
 

  - Total  :  nb        5  

 
05-38-29.00 EMPOCHEMENT, SOMMIER ET GARNISSAGE BETON POUR DALLE PLEINE 

 
  2  de     5,50 =     11,00 
  2  de     6,55 =     13,10 
  2  de     5,50 =     11,00 
  2  de     6,55 =     13,10 
  2  de    21,00 =     42,00 
  2  de     9,00 =     18,00 
 
 

  - Total  :  ml      108,20  

 
05-38-29.01 EMPOCHEMENT, SOMMIER ET GARNISSAGE BETON POUR STRUCTURE PLANCHER COLLABORANT 

 
 10  de     2 =    20 
 
 

  - Total  :  nb       20  

 
09-01-04.00 STRUCTURE METALLIQUE DU PLANCHER COLLABORANT 

 
HEA 450 
  2  de     9,40 =     18,80 
                   ========== 
                       18,80                                     x 142,70 kg/ml =   2.682,760 
HEA 360 
  8  de     9,40 =     75,20 
                   ========== 
                       75,20                                     x 114,20 kg/ml =   8.587,840 
HEA 2200 
  6  de     3,65 =     21,90 
  5  de     3,65 =     18,25 
  3  de     3,50 =     10,50 
  1  de     3,25 =      3,25 
  2  de     2,10 =      4,20 
  5  de     3,25 =     16,25 
  5  de     3,90 =     19,50 
                   ========== 
                       93,85                                     x  22,90 kg/ml =   2.149,165 
Accessoires et divers 
  1  de                                                               2.012,960 =   2.012,960 
 
 

  - Total  :  kg    15 432,725  

 
09-04-15.00 BAC COLLABORANT POUR PLANCHER  

 
  1  de     21,00 =     21,00 x     9,00 =    189,00 
déduire 
  1  de      3,00 =      3,00 x     3,00 =      9,00- 
  1  de      3,40 =      3,40 x     0,90 =      3,06- 
 
 

  - Total  :  m2      176,94  

 
05-42-00.08 BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.11 M (SUR PLANCHER COLLABORANT) 

 
dito article 09-04-15.00 
  1  de                           176,94 =    176,94 
 
 

  - Total  :  m2      176,94  

 
05-56-40.00 CHAPE INCORPOREE LISSEE A L'HELICOPTERE 

 
reprendre surface article 05-42-00.05 
  1  de                            72,06 =     72,06 
reprendre surface article 05-42-00.04 
  1  de                           189,00 =    189,00 
reprendre surface article 09-04-15.00 
  1  de                           176,94 =    176,94 
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  - Total  :  m2      438,00  

 
05-42-70.00 ESCALIER SUR PAILLASSE EN BETON ARME COMPRIS NEZ DE MARCHES INCRUSTES 

 
  4  de     2,40 =      9,60 
 
 

  - Total  :  ml        9,60  

 
03-03-32-01.00 BANDE PODOTACTILE 

 
  1  de     2,40 =      2,40 
 
 

  - Total  :  ml        2,40  

 
05-66-05.00 ENDUIT AU MORTIER DE CHAUX SUR MUR PIERRE EXISTANT 

 
  1  de     1,85 =      1,85 
  1  de    11,70 =     11,70 
  1  de     9,00 =      9,00 
  1  de     7,90 =      7,90 
                   ========== 
                       30,45  x     3,90 =    118,76 
déduire 
  1  de      1,26 =      1,26 x     2,22 =      2,80- 
  1  de      0,97 =      0,97 x     3,64 =      3,53- 
  3  de      1,26 =      3,78 x     2,22 =      8,39- 
  1  de      0,97 =      0,97 x     3,64 =      3,53- 
  1  de      6,44 =      6,44 x     4,04 =     26,02- 
  1  de      1,53 =      1,53 x     3,72 =      5,69- 
reprendre 
  1  de     2,97 =      2,97 
  1  de     4,75 =      4,75 
                   ========== 
                        7,72  x     3,90 =     30,11 
déduire 
  1  de      1,26 =      1,26 x     3,64 =      4,59- 
  1  de      1,26 =      1,26 x     2,22 =      2,80- 
reprendre 
  1  de     10,10 =     10,10 x     8,60 =     86,86 
déduire 
  1  de      6,50 =      6,50 x     3,60 =     23,40- 
  2  de      2,20 =      4,40 x     2,20 =      9,68- 
 
 

  - Total  :  m2      145,30  

 
05-66-05.01 ENDUIT AU MORTIER DE CHAUX SUR MACONNERIE BLOCS A BANCHER 

 
  1  de     1,40 =      1,40 
  1  de     5,15 =      5,15 
  1  de     5,70 =      5,70 
                   ========== 
                       12,25  x     3,90 =     47,78 
déduire 
  2  de      1,00 =      2,00 x     2,10 =      4,20- 
  1  de      2,07 =      2,07 x     2,10 =      4,35- 
reprendre 
  1  de     2,97 =      2,97 
  1  de     4,75 =      4,75 
                   ========== 
                        7,72  x     3,90 =     30,11 
 
 

  - Total  :  m2       69,34  

 
05-66-15.00 ENDUIT DES TABLEAUX ET LINTEAUX SUR MUR PIERRE 

 
  2  de     1,26 =      2,52 
  2  de     2,22 =      4,44 
  1  de     0,97 =      0,97 
  2  de     3,64 =      7,28 
  6  de     1,26 =      7,56 
  6  de     2,22 =     13,32 
  1  de     0,97 =      0,97 
  2  de     3,64 =      7,28 
  1  de     1,53 =      1,53 
  2  de     3,72 =      7,44 
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  1  de     1,26 =      1,26 
  2  de     3,64 =      7,28 
  2  de     1,26 =      2,52 
  2  de     2,22 =      4,44 
 
 

  - Total  :  ml       68,81  

 
05-66-15.01 ENDUIT DES TABLEAUX ET LINTEAUX SUR MUR BLOCS A BANCHER 

 
  2  de     1,00 =      2,00 
  1  de     2,07 =      2,07 
  6  de     2,10 =     12,60 
 
 

  - Total  :  ml       16,67  

 
05-70-40.00 ISOLATION EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS EN SOUS FACE DE DALLE BA - CLASSEMENT AU FEU 

A2-s1,d0 
 
  1  de      1,85 =      1,85 x     1,40 =      2,59 
  1  de      2,98 =      2,98 x     4,75 =     14,16 
  1  de      3,07 =      3,07 x     1,70 =      5,22 
  1  de      1,60 =      1,60 x     0,10 =      0,16 
  1  de      3,05 =      3,05 x     1,25 =      3,81 
 
 

  - Total  :  m2       25,94  

 

02.06 CHAPE - DALLAGE 

03-02-15.01 FINITION DU FOND DE FORME ET POSE D'UN GEOTEXTILE 
 
  1  de      9,00 =      9,00 x    13,40 =    120,60 
 
 

  - Total  :  m2      120,60  

 
05-27-95.00 REMBLAIEMENT DE PLATEFORME EN 0/31.5 - EPAISSEUR 0.30 M 

 
reprendre surface article 03-02-15.01 
  1  de                           120,60 =    120,60 
                                           ========== 
                                              120,60  x      0,30 =      36,180 
 
 

  - Total  :  m3       36,180  

 
05-27-95.01 REMBLAIEMENT COMPLEMENTAIRE DE PLATEFORME EN 0/31.5 

 
  1  de      2,75 =      2,75 x     4,00 =     11,00 
  1  de      1,75 =      1,75 x     1,15 =      2,01 
  1  de      2,85 =      2,85 x     1,55 =      4,42 
  1  de      0,90 =      0,90 x     1,40 =      1,26 
                                           ========== 
                                               18,69  x      0,20 =       3,738 
 
 

  - Total  :  m3        3,738  

 
05-52-25.00 REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5 

 
reprendre surface article 03-02-15.01 
  1  de                           120,60 =    120,60 
déduire 
murs enterrés 
  1  de     11,50 =     11,50 x     0,20 =      2,30- 
  1  de     22,10 =     22,10 x     0,20 =      4,42- 
 
 

  - Total  :  m2      113,88  

 
05-54-00.00 POLYANE 

 
reprendre surface article 05-52-25.00 
  1  de                           113,88 =    113,88 
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  - Total  :  m2      113,88  

 
05-54-11.00 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGES COMPRIS RELEVES PERIPHERIQUES DE 140 MM 

D'EPAISSEUR COMPRIS LIT DE SABLE - R = 4.80 m².K/W 
 
reprendre surface article 05-52-25.00 
  1  de                           113,88 =    113,88 
 
 

  - Total  :  m2      113,88  

 
05-54-30.00 DALLAGE SUR TERRE PLEIN EN BETON DE 0.13 M D'EPAISSEUR 

 
reprendre surface article 03-02-15.01 
  1  de                           120,60 =    120,60 
déduire 
murs enterrés blocs à bancher 
  1  de     22,10 =     22,10 x     0,20 =      4,42- 
 
 

  - Total  :  m2      116,18  

 
05-56-40.00 CHAPE INCORPOREE LISSEE A L'HELICOPTERE 

 
reprendre surface article 05-5-30.00 
  1  de                           116,18 =    116,18 
 
 

  - Total  :  m2      116,18  

 
05-44-20.00 BETON ARME POUR RAMPE INTERIEURE - DIMENSIONS 2.00 X 1.40 M 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
05-56-90.00 APPUIS NON DEBORDANT 

 
RDC 
  1  de     0,75 =      0,75 
R+1 
  2  de     2,00 =      4,00 
  1  de     1,16 =      1,16 
R+2 
  1  de     0,80 =      0,80 
  1  de     4,40 =      4,40 
 
 

  - Total  :  ml       11,11  

 
05-58-02.00 SEUIL EN BETON ADAPTE PMR 

 
RDC 
  1  de     1,40 =      1,40 
  1  de     1,30 =      1,30 
  2  de     1,26 =      2,52 
  1  de     0,95 =      0,95 
  1  de     1,25 =      1,25 
R+1 
  1  de     1,16 =      1,16 
 
 

  - Total  :  ml        8,58  

 

02.07 RESEAUX ET DIVERS 

05-74-30.01 CANALISATION PVC DIAMETRE 100 MM COMPRIS TRANCHEE + REMBLAIEMENT 
 
  1  de    10,00 =     10,00 
  1  de     8,80 =      8,80 
  1  de     1,00 =      1,00 
  1  de     9,00 =      9,00 
  1  de     2,50 =      2,50 
  1  de     1,00 =      1,00 
  1  de     2,00 =      2,00 
  1  de     2,20 =      2,20 
  1  de     1,00 =      1,00 
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  1  de     5,50 =      5,50 
  1  de     8,50 =      8,50 
  2  de     1,00 =      2,00 
coudes 
 13  de     0,50 =      6,50 
tés 
 11  de     1,00 =     11,00 
 
 

  - Total  :  ml       71,00  

 
05-74-55.00 MANCHETTE D'ETANCHEITE A L'AIR 

 
 15  de     1 =    15 
 
 

  - Total  :  nb       15  

 
05-78-20.00 TRANCHEES + FOURREAUX + REMBLAIEMENT 

 
05-78-20.01 TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 160 + REMBLAIEMENT 

 
  1  de     5,00 =      5,00 
 
 

  - Total  :  ml        5,00  

 
05-78-20.02 TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT 

 
  2  de     5,00 =     10,00 
 
 

  - Total  :  ml       10,00  

 
05-78-20.03 TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT 

 
  2  de     5,00 =     10,00 
 
 

  - Total  :  ml       10,00  

 
05-78-20.04 TRANCHEE + 4 FOURREAUX DN 40 + REMBLAIEMENT 

 
  1  de     5,00 =      5,00 
 
 

  - Total  :  ml        5,00  

 
05-78-20.05 TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 40 + REMBLAIEMENT 

 
  1  de    10,00 =     10,00 
  1  de    10,00 =     10,00 
  1  de    10,00 =     10,00 
 
 

  - Total  :  ml       30,00  

 
05-22-51.00 DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE DALLAGE APRES PASSAGE DE CANALISATIONS EU 

 
  1  de     3,50 =      3,50 
 
 

  - Total  :  ml        3,50  

 
05-78-71.00 PERCEMENT DE MUR PIERRE EN FONDATION POUR PASSAGE DE CANALISATION ET FOURREAU 

 
  4  de     1 =     4 
  4  de     1 =     4 
 
 

  - Total  :  nb        8  
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50  GARDERIE 

02.04 TERRASSEMENTS - FONDATIONS 

05-28-30.00 TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS GEL 
 
  1  de     6,95 =      6,95 
  1  de     7,35 =      7,35 
                   ========== 
                       14,30  x     0,60 =      8,58  x      0,58 =       4,976 
  1  de    12,50 =     12,50 
  1  de     4,60 =      4,60 
  1  de     7,10 =      7,10 
                   ========== 
                       24,20  x     0,40 =      9,68  x      0,20 =       1,936 
                                                                    ============ 
excédents de fouilles / cube théorique                                    6,912 
                                                        x   1,300 =       8,986 
 
 

  - Total  :  m3        8,986  

 
05-28-72.00 REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION 

 
  1  de     7,95 =      7,95 
  1  de     6,75 =      6,75 
                   ========== 
                       14,70  x     0,20 =      2,94  x      0,18 =       0,529 
 
 

  - Total  :  m3        0,529  

 
05-30-20.00 BETON DE PROPRETE 

 
  1  de  (  12,00 +  10,60 ) x  6,95 / 2 =     78,54 
  1  de     6,95 =      6,95 
  1  de     7,35 =      7,35 
                   ========== 
                       14,30  x     0,60 =      8,58 
                                           ========== 
                                               87,12  x      0,10 =       8,712 
 
 

  - Total  :  m3        8,712  

 
05-30-30.00 GROS BETON  

 
  1  de    12,50 =     12,50 
  1  de     4,60 =      4,60 
  1  de     7,10 =      7,10 
                   ========== 
                       24,20  x     0,40 =      9,68  x      0,30 =       2,904 
                                                                    ============ 
excédents de fouilles / cube théorique                                    2,904 
                                                        x   1,300 =       3,775 
 
 

  - Total  :  m3        3,775  

 
05-30-52.00 BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES 

 
  1  de     6,95 =      6,95 
  1  de     7,35 =      7,35 
                   ========== 
                       14,30  x     0,60 =      8,58  x      0,30 =       2,574 
                                                                    ============ 
excédents de fouilles / cube théorique                                    2,574 
                                                        x   1,300 =       3,346 
 
 

  - Total  :  m3        3,346  

 
05-30-60.00 BETON ARME POUR RADIER EPAISSEUR 0.30 M 

 
  1  de  (  12,92 +  11,32 ) x  7,72 / 2 =     93,57 
 
 

  - Total  :  m2       93,57  
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05-30-70.00 BETON ARME POUR LONGRINE 

 
  1  de     6,75 =      6,75 
  1  de     7,35 =      7,35 
                   ========== 
                       14,10  x     0,30 =      4,23  x      0,30 =       1,269 
 
 

  - Total  :  m3        1,269  

 
05-34-05.00 ENDUIT ENTERRE 

 
  1  de      7,70 =      7,70 x     0,55 =      4,24 
  1  de      7,70 =      7,70 x     0,20 =      1,54 
  1  de  (   0,20 +   0,50 ) x  6,80 / 2 =      2,38 
  1  de  (   0,20 +   0,35 ) x  4,50 / 2 =      1,24 
 
 

  - Total  :  m2        9,40  

 
05-34-06.00 ETANCHEITE COMPLEMENTAIRE SUR MUR ENTERRE 

 
  1  de  (   1,35 +   0,90 ) x  7,45 / 2 =      8,38 
  1  de  (   0,90 +   0,70 ) x  5,45 / 2 =      4,36 
 
 

  - Total  :  m2       12,74  

 

02.05 MACONNERIE 

05-36-74.00 VOILE BETON ARME 

 
05-36-74.02 VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.18 M 

 
  1  de    12,92 =     12,92 
  1  de    11,32 =     11,32 
  1  de     7,36 =      7,36 
  1  de     7,53 =      7,53 
                   ========== 
                       39,13  x     3,43 =    134,22 
déduire 
  1  de      0,60 =      0,60 x     1,10 =      0,66- 
  1  de      1,00 =      1,00 x     2,52 =      2,52- 
  1  de      1,10 =      1,10 x     1,10 =      1,21- 
  1  de      1,39 =      1,39 x     2,95 =      4,10- 
  1  de      0,89 =      0,89 x     2,95 =      2,63- 
  1  de      1,54 =      1,54 x     2,95 =      4,54- 
  1  de      1,39 =      1,39 x     2,95 =      4,10- 
  1  de      1,06 =      1,06 x     2,95 =      3,13- 
  1  de      0,88 =      0,88 x     2,95 =      2,60- 
  1  de      0,70 =      0,70 x     1,10 =      0,77- 
 
 

  - Total  :  m2      107,96  

 
05-42-00.00 BETON ARME POUR DALLE PLEINE 

 
05-42-00.01 BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.25 M  

 
  1  de  (  12,92 +  11,32 ) x  7,72 / 2 =     93,57 
 
 

  - Total  :  m2       93,57  

 
05-42-00.02 BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M  

 
  1  de     10,20 =     10,20 x     1,00 =     10,20 
  1  de      1,95 =      1,95 x     1,00 =      1,95 
 
 

  - Total  :  m2       12,15  

 
05-42-00.03 BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.15 M COMPRIS GOUTTE D'EAU 

 
  1  de      1,00 =      1,00 x     1,00 =      1,00 
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  - Total  :  m2        1,00  

 
05-40-80.00 BETON ARME POUR ACROTERE 

 
  1  de    12,92 =     12,92 
  1  de    11,32 =     11,32 
  1  de     7,36 =      7,36 
  1  de     7,53 =      7,53 
                   ========== 
                       39,13  x     0,18 =      7,04  x      0,32 =       2,253 
 
 

  - Total  :  m3        2,253  

 
05-40-55.00 DES BETON POUR SORTIE DE RESEAU EN TERRASSE 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  nb        1  

 
05-36-75.00 JOINT HYDROGONFLANT 

 
  1  de    12,70 =     12,70 
  1  de    11,15 =     11,15 
  1  de     7,70 =      7,70 
  1  de     7,55 =      7,55 
 
 

  - Total  :  ml       39,10  

 
05-70-30.00 RAGREAGE DE MUR BANCHE EN FACADES ET SOUS FACE DE DALLE 

 
murs 
* Nord 
  1  de      7,90 =      7,90 x     3,55 =     28,05 
déduire ouvertures : 
  1  de      1,10 =      1,10 x     1,10 =      1,21- 
  1  de      1,00 =      1,00 x     2,50 =      2,50- 
  1  de      0,60 =      0,60 x     1,10 =      0,66- 
reprendre 
* Sud 
  1  de      5,80 =      5,80 x     4,40 =     25,52 
murs 
  1  de      1,95 =      1,95 x     0,65 =      1,27 
  1  de      1,10 =      1,10 x     0,90 =      0,99 
déduire ouverture : 
  1  de      0,70 =      0,70 x     1,10 =      0,77- 
reprendre 
* Est 
  1  de  (   0,50 +   0,60 ) x  1,75 / 2 =      0,96 
  1  de  (   0,15 +   0,50 ) x  2,10 / 2 =      0,68 
  1  de  (   0,45 +   0,60 ) x  2,95 / 2 =      1,55 
  1  de (     2,10  x      0,25  ) / 2   =      0,26 
  1  de  (   0,20 +   0,25 ) x  2,40 / 2 =      0,54 
  1  de  (   3,85 +   3,95 ) x  2,15 / 2 =      8,39 
  1  de      1,00 =      1,00 x     0,65 =      0,65 
  1  de      1,30 =      1,30 x     0,65 =      0,85 
  1  de      1,50 =      1,50 x     0,65 =      0,98 
  1  de      0,80 =      0,80 x     0,65 =      0,52 
  1  de      1,30 =      1,30 x     0,65 =      0,85 
* Ouest 
  1  de  (   2,90 +   3,55 ) x 12,95 / 2 =     41,76 
* Mur de soutènement 
  1  de     12,00 =     12,00 x     1,55 =     18,60 
  1  de     12,00 =     12,00 x     0,50 =      6,00 
  1  de     12,00 =     12,00 x     0,20 =      2,40 
encadrement d'ouverture 
  1  de     0,70 =      0,70 
  2  de     1,10 =      2,20 
  1  de     1,00 =      1,00 
  1  de     0,73 =      0,73 
  2  de     2,95 =      5,90 
  1  de     1,30 =      1,30 
  2  de     2,95 =      5,90 
  1  de     1,45 =      1,45 
  2  de     2,95 =      5,90 
  1  de     0,80 =      0,80 
  2  de     2,95 =      5,90 
  1  de     1,30 =      1,30 
  2  de     2,95 =      5,90 
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  1  de     1,10 =      1,10 
  2  de     1,10 =      2,20 
  1  de     1,00 =      1,00 
  2  de     2,50 =      5,00 
  1  de     0,60 =      0,60 
  2  de     1,10 =      2,20 
                   ========== 
                       51,08  x     0,18 =      9,19 
sous face dalle 
* Nord 
  1  de      1,00 =      1,00 x     1,00 =      1,00 
* Sud et Est 
  1  de     10,30 =     10,30 x     1,00 =     10,30 
  1  de      2,00 =      2,00 x     1,00 =      2,00 
 
 

  - Total  :  m2      158,17  

 

02.06 CHAPE - DALLAGE 

05-52-25.00 REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5 
 
  1  de  (  12,50 +  11,00 ) x  7,35 / 2 =     86,36 
 
 

  - Total  :  m2       86,36  

 
05-54-00.00 POLYANE 

 
dito article 05-52-25.00 
  1  de                            86,36 =     86,36 
 
 

  - Total  :  m2       86,36  

 
05-54-36.00 ISOLATION SOUS CHAPE DE 100 MM D’EPAISSEUR - R = 4.65 m².K/W 

 
dito article 05-52-25.00 
  1  de                            86,36 =     86,36 
 
 

  - Total  :  m2       86,36  

 
05-54-37.00 CHAPE FLOTTANTE SUR ISOLANT DE 6 CM D'EPAISSEUR 

 
dito article 05-52-25.00 
  1  de                            86,36 =     86,36 
 
 

  - Total  :  m2       86,36  

 
05-56-92.00 APPUIS PREFABRIQUES DEBORDANTS TON SABLE 

 
  1  de     0,60 =      0,60 
  1  de     1,10 =      1,10 
  1  de     0,70 =      0,70 
 
 

  - Total  :  ml        2,40  

 
05-56-90.00 APPUIS NON DEBORDANT 

 
  1  de     1,39 =      1,39 
  1  de     0,89 =      0,89 
  1  de     1,39 =      1,39 
  1  de     1,06 =      1,06 
  1  de     0,88 =      0,88 
 
 

  - Total  :  ml        5,61  

 
05-58-02.00 SEUIL EN BETON ADAPTE PMR 

 
  1  de     1,00 =      1,00 
  1  de     1,54 =      1,54 
 
 

  - Total  :  ml        2,54  
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02.07 RESEAUX ET DIVERS 

05-74-30.01 CANALISATION PVC DIAMETRE 100 MM COMPRIS TRANCHEE + REMBLAIEMENT 
 
  1  de     7,00 =      7,00 
  2  de     0,50 =      1,00 
  1  de     7,50 =      7,50 
  1  de     1,00 =      1,00 
  1  de     7,50 =      7,50 
  1  de     6,00 =      6,00 
coudes 
  7  de     0,50 =      3,50 
tés 
  2  de     1,00 =      2,00 
 
 

  - Total  :  ml       35,50  

 
05-74-55.00 MANCHETTE D'ETANCHEITE A L'AIR 

 
  6  de     1 =     6 
 
 

  - Total  :  nb        6  

 
05-74-90.00 DRAINAGE 

 
  1  de    13,00 =     13,00 
  1  de    11,35 =     11,35 
  1  de     7,70 =      7,70 
  1  de     7,90 =      7,90 
 
 

  - Total  :  ml       39,95  

 
05-78-20.00 TRANCHEES + FOURREAUX + REMBLAIEMENT 

 
05-78-20.02 TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT 

 
  1  de     5,00 =      5,00 
 
 

  - Total  :  ml        5,00  

 
05-78-20.03 TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT 

 
  1  de     5,00 =      5,00 
 
 

  - Total  :  ml        5,00  

 

60  PAVILLON D'ENTREE 

02.04 TERRASSEMENTS - FONDATIONS 

05-28-30.00 TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS GEL 
 
  1  de      3,80 =      3,80 x     0,60 =      2,28 
  1  de (     0,90  x      0,50  ) / 2   =      0,23 
  1  de (     1,15  x      0,30  ) / 2   =      0,17 
  1  de  (   3,60 +   4,30 ) x  0,90 / 2 =      3,56 
  1  de      8,70 =      8,70 x     0,90 =      7,83 
  1  de      1,50 =      1,50 x     0,90 =      1,35 
                                           ========== 
                                               15,42  x      0,75 =      11,565 
  1  de     1,55  =      1,55 x     0,60  =      0,93 x     1,25  =       1,163 
  1  de     1,70  =      1,70 x     0,60  =      1,02 x     1,80  =       1,836 
Bêches anti gel 
  1  de     5,20 =      5,20 
  1  de     6,50 =      6,50 
  1  de     7,15 =      7,15 
                   ========== 
                       18,85  x     0,40 =      7,54  x      0,65 =       4,901 
                                                                    ============ 
excédents de fouilles / cube théorique                                   19,465 
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                                                        x   1,300 =      25,305 
 
 

  - Total  :  m3       25,305  

 
05-28-72.00 REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION 

 
reprendre cube terrassements article 05-28-30.00 
  1  de                                                    19,465 =      19,465 
déduire 
volume gros béton 
  1  de                                                    10,682 =      10,682- 
volume béton de fondation semelles filantes 
  1  de                                                     5,139 =       5,139- 
 
 

  - Total  :  m3        3,644  

 
05-30-30.00 GROS BETON  

 
Sous semelles filantes 
  1  de      3,80 =      3,80 x     0,60 =      2,28 
  1  de (     0,90  x      0,50  ) / 2   =      0,23 
  1  de (     1,15  x      0,30  ) / 2   =      0,17 
  1  de  (   3,60 +   4,30 ) x  0,90 / 2 =      3,56 
  1  de      8,70 =      8,70 x     0,90 =      7,83 
  1  de      1,50 =      1,50 x     0,90 =      1,35 
                                           ========== 
                                               15,42  x      0,25 =       3,855 
  1  de     1,55  =      1,55 x     0,60  =      0,93 x     0,70  =       0,651 
  1  de     1,70  =      1,70 x     0,60  =      1,02 x     1,25  =       1,275 
Bêches anti gel 
  1  de     5,20 =      5,20 
  1  de     6,50 =      6,50 
  1  de     7,15 =      7,15 
                   ========== 
                       18,85  x     0,40 =      7,54  x      0,65 =       4,901 
                                                                    ============ 
excédents de fouilles / cube théorique                                   10,682 
                                                        x   1,300 =      13,887 
 
 

  - Total  :  m3       13,887  

 
05-30-52.00 BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES 

 
  1  de      3,80 =      3,80 x     0,60 =      2,28 
  1  de      2,85 =      2,85 x     0,60 =      1,71 
  1  de (     0,90  x      0,50  ) / 2   =      0,23 
  1  de (     1,15  x      0,30  ) / 2   =      0,17 
  1  de  (   3,60 +   4,30 ) x  0,90 / 2 =      3,56 
  1  de      8,70 =      8,70 x     0,90 =      7,83 
  1  de      1,50 =      1,50 x     0,90 =      1,35 
                                           ========== 
                                               17,13  x      0,30 =       5,139 
                                                                    ============ 
excédents de fouilles / cube théorique                                    5,139 
                                                        x   1,300 =       6,681 
 
 

  - Total  :  m3        6,681  

 
05-30-72.00 BETON ARME POUR MUR EN FONDATION  

 
  1  de     7,45  =      7,45 x     0,25  =      1,86 x     0,20  =       0,372 
  1  de     4,00  =      4,00 x     1,25  =      5,00 x     0,20  =       1,000 
 
 

  - Total  :  m3        1,372  

 

02.05 MACONNERIE 

05-36-74.00 VOILE BETON ARME 

 
05-36-74.03 VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.20 M 

 
  1  de      0,55 =      0,55 x     2,85 =      1,57 
  1  de      2,34 =      2,34 x     1,75 =      4,10 
  1  de      4,80 =      4,80 x     2,75 =     13,20 
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  1  de      0,50 =      0,50 x     2,75 =      1,38 
  1  de      1,90 =      1,90 x     2,75 =      5,23 
 
 

  - Total  :  m2       25,48  

 
05-56-95.00 COUVERTINE CIMENT 

 
  1  de     2,25 =      2,25 
  1  de     4,95 =      4,95 
  1  de     0,45 =      0,45 
  1  de     1,90 =      1,90 
 
 

  - Total  :  ml        9,55  

 
05-46-83.00 STRUCTURE GENERALE D'AUVENT SUR ENTREE 

 
poteau diamètre 168.3 
  3  de     2,45 =      7,35 
  1  de     3,85 =      3,85 
                   ========== 
                       11,20                                     x  16,20 kg/ml =     181,440 
IPE 200 
  1  de     9,00 =      9,00 
                   ========== 
                        9,00                                     x  22,90 kg/ml =     206,100 
cornière 100/100 
  1  de     8,85 =      8,85 
                   ========== 
                        8,85                                     x  15,00 kg/ml =     132,750 
Accessoires et divers 
  1  de                                                                  78,040 =      78,040 
 
 

  - Total  :  kg      598,330  

 
05-38-60.00 POTEAUX METALLIQUES - DIAMETRE 168.3 (3.6) 

 
  1  de     3,85 =      3,85 
  2  de     1,10 =      2,20 
  5  de     2,45 =     12,25 
 
 

  - Total  :  ml       18,30  

 
05-40-20.00 BETON ARME POUR REMPLISSAGE POTEAU CIRCULAIRE CI AVANT 

 
dito article 05-38-60.00 
  1  de    18,30 =     18,30 
 
 

  - Total  :  ml       18,30  

 
05-42-00.00 BETON ARME POUR DALLE PLEINE 

 
05-42-00.02 BETON ARME POUR DALLE PLEINE - EPAISSEUR 0.20 M  

 
  1  de      9,28 =      9,28 x     5,40 =     50,11 
 
 

  - Total  :  m2       50,11  

 
05-42-00.09 BETON ARME POUR DALLE PLEINE CASQUETTE - EPAISSEUR 0.20 M COMPRIS GOUTTE D'EAU 

 
  2  de     9,28 =     18,56 
  2  de     4,30 =      8,60 
                   ========== 
                       27,16  x     0,55 =     14,94 
 
 

  - Total  :  m2       14,94  

 
05-42-80.00 ESCALIER SUR TERRE PLEIN COMPRIS NEZ DE MARCHES INCRUSTES 

 
  1  de     7,45 =      7,45 
  1  de     6,95 =      6,95 
  1  de     6,45 =      6,45 
  1  de     5,95 =      5,95 
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  1  de     5,45 =      5,45 
  1  de     4,95 =      4,95 
  1  de     4,45 =      4,45 
  1  de     4,00 =      4,00 
 
 

  - Total  :  ml       45,65  

 
03-03-32-01.00 BANDE PODOTACTILE 

 
  1  de     4,00 =      4,00 
 
 

  - Total  :  ml        4,00  

 
05-46-90.00 REPRISE DE MUR EN PIERRE EXISTANT 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
05-57-58.00 FACON DE NICHE DANS MUR PIERRE POUR ENSEMBLE BOITES AUX LETTRES 

 
  1  de     1 =     1 
 
 

  - Total  :  vt        1  

 
05-70-30.00 RAGREAGE DE MUR BANCHE EN FACADES ET SOUS FACE DE DALLE 

 
murs 
  1  de     0,20 =      0,20 
  1  de     1,80 =      1,80 
  1  de     0,35 =      0,35 
  1  de     4,80 =      4,80 
  1  de     2,20 =      2,20 
  1  de     0,20 =      0,20 
  1  de     2,30 =      2,30 
                   ========== 
                       11,85  x     1,30 =     15,41 
  1  de  (   1,30 +   2,50 ) x  5,00 / 2 =      9,50 
  1  de     0,60 =      0,60 
  1  de     0,60 =      0,60 
  1  de     2,00 =      2,00 
                   ========== 
                        3,20  x     5,00 =     16,00 
sous face de dalle 
  1  de      5,50 =      5,50 x     9,40 =     51,70 
  2  de      0,40 =      0,80 x     9,40 =      7,52 
  2  de      0,40 =      0,80 x     5,50 =      4,40 
 
 

  - Total  :  m2      104,53  

 

02.06 CHAPE - DALLAGE 

05-52-25.00 REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5 
 
  1  de      4,85 =      4,85 x     3,05 =     14,79 
  1  de      1,80 =      1,80 x     0,20 =      0,36 
  1  de  (   4,95 +   6,00 ) x  1,40 / 2 =      7,67 
  1  de      6,00 =      6,00 x     2,45 =     14,70 
  1  de  (   2,65 +   0,35 ) x  1,80 / 2 =      2,70 
 
 

  - Total  :  m2       40,22  

 
05-54-00.00 POLYANE 

 
reprendre surface article 05-52-25.00 
  1  de                            40,22 =     40,22 
 
 

  - Total  :  m2       40,22  
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05-54-30.00 DALLAGE SUR TERRE PLEIN EN BETON DE 0.13 M D'EPAISSEUR 
 
  1  de      5,45 =      5,45 x     3,45 =     18,80 
  1  de      2,20 =      2,20 x     0,20 =      0,44 
  1  de      0,35 =      0,35 x     0,20 =      0,07 
  1  de  (   5,35 +   6,45 ) x  1,40 / 2 =      8,26 
  1  de      6,45 =      6,45 x     2,85 =     18,38 
  1  de  (   2,70 +   0,35 ) x  1,80 / 2 =      2,75 
 
 

  - Total  :  m2       48,70  

 

02.07 RESEAUX ET DIVERS 

05-74-30.01 CANALISATION PVC DIAMETRE 100 MM COMPRIS TRANCHEE + REMBLAIEMENT 
 
  1  de     5,00 =      5,00 
  1  de     0,50 =      0,50 
  1  de     3,00 =      3,00 
coudes 
  2  de     0,50 =      1,00 
 
 

  - Total  :  ml        9,50  

 
03-04-38.03 REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC TAMPON FONTE SERIE LEGERE 

 
  2  de     1 =     2 
 
 

  - Total  :  nb        2  

 
 
 


