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20 TERRASSEMENTS GENERAUX
03-01-37.00 INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER, IMPLANTATION ET PLAN DE RECOLLEMENT
1 de 1= 1
- Total : vt 1
03-01-02.00 DEMOLITION D'UN PREAU EXISTANT
1 de 1= 1
- Total : vt 1
03-01-46.00 DEMOLITION D'ENROBES
1 de 22,00 = 22,00 x 6,00 = 132,00
- Total : m2 132,00
03-01-02.01 DEMOLITION D'UN CABANON EN BOIS
1 de 1= 1
- Total : vt 1
03-01-02.02 DEMOLITION D'EMMARCHEMENTS
1 de 1= 1
- Total : vt 1
03-01-04.00 DEMOLITION MUR DE SOUTENEMENT SUR RAMPE
1 de 1= 1
- Total : vt 1
03-01-04.01 DEMOLITION DE MUR DE CLOTURE EN PIERRE
1 de 1= 1
- Total : vt 1
03-01-02.03 DEMOLITION DE MUR DE CLOTURE EN PIERRE POUR PASSAGE RESEAUX
1 de 1= 1
- Total : vt 1
03-01-19.00 ABATTAGE D'ARBRE + DESSOUCHAGE nb 1
03-01-30.00 ARRACHAGE DE HAIES
1 de 14,00 = 14,00
2 de 6,00 = 12,00
- Total : nll 26,00
03-01-50.02 DEMOLITION DE BORDURES BOIS
1 de 1= 1
- Total : vt 1
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03-01-50.01 DEMOLITION DE CANIVEAUX BETON
1 de 18,00 = 18,00
1 de 27,00 = 27,00
- Total : ml 45,00
03-01-60.00 DEMOLITION DE CLOTURE POTEAUX BETON ET GRILLAGE METALLIQUE
1 de 30,00 = 30,00
- Total : ml 30,00
03-01-60.04 DEMOLITION D'UNE CLOTURE
1 de 50,00 = 50,00
- Total : nll 50,00
03-01-60.01 DEMOLITION DE CLOTURE METALLIQUE
1 de 23,00 = 23,00
1 de 8,00 = 8,00
- Total : nll 31,00
03-01-60-A.00 | DEPOSE DE PORTAIL METALLIQUE
1 de 1= 1
- Total : nb 1
03-01-60-A.01 | DEPOSE DE PORTILLON METALLIQUE
1 de 1= 1
- Total : nb 1
03-01-60-A.02 | DEPOSE DE PORTILLON BOIS
1 de 1= 1
- Total : nb 1
03-01-60-A.03 | DEPOSE MAIN COURANTE METALLIQUE
1 de 7,00 = 7,00
- Total : mi 7,00
05-16-70.00 DEMOLITION DE RAMPE EN PAVES AUTOBLOQUANTS ET ENCAISSEMENT DE DALLAGE
1 de 1= 1
- Total : vt 1
03-02-05.00 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE COMPRIS DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

plateforme sous batiments
Pavillon d'entrée

1 de 8,00 = 8,00 x 6,50 = 52,00
52,00 x 0,48 =
Garderie
1 de ( 16,00 + 13,70 ) x 9,00 / 2 = 133,65
133,65 x 1,52 =
Maternelle
1 de ( 15,20 + 15,80 ) x 16,80 / 2 = 260,40

24,960

203,148
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1 de ( 12,60 + 12,00 ) x 1,50 / 2 = 18,45
déduire
1 de 7,00 = 7,00 x 4,30 = 30,10-
248,75 x 2,73 = 679,088
1 de ( 38,00 + 39,20 ) x 13,30 / 2 = 513,38
1 de 7,00 = 7,00 x 4,30 = 30,10
543,48 x 1,35 = 733,698
plateforme sous enrobé
reprendre surface enrobé chaussée légére
1 de 318,30 = 318,30
reprendre surface enrobé circulations piétonnes et préau maternelle
1 de 375,99 = 375,99
déduire
1 de ( 12,50 + 12,00 ) x 1,60 / 2 = 19,60-
1 de ( 45,20 + 45,30 ) x 1,85/ 2 = 83,71~
590,98 x 0,50 = 295,490
plateforme aire sablée
reprendre surface article 03-02-34.01
1 de 1.021,45 = 1.021,45
1.021,45 x 0,40 = 408,580
-Total : | m3 2 344,964
03-02-65.00 EVACUATION DES TERRES DE PLEINE MASSE OU REPRISE EN REMBLAIEMENT
reprendre cube terrassements pleine masse
1 de 2.347,911 = 2.347,911
déduire cube terre végétale conservée pour espaces verts
1 de 89,826 = 89,826-
-Total : | m3 2 258,085
03-02-15.00 FINITION DU FOND DE FORME
reprendre surfaces articles 03-02-14.00 et 03-02-15.02
1 de 977,88 = 977,88
1 de 1.612,43 = 1.612,43
-Total : | m2 2 590,31
03-02-14.00 GEOTEXTILE A AME DRAINANTE
Pavillon d'entrée
1 de 8,00 = 8,00 x 6,50 = 52,00
Garderie
1 de ( 16,00 + 13,70 ) x 9,00 / 2 = 133,65
Maternelle
1 de ( 15,20 + 15,80 ) x 16,80 / 2 = 260,40
1 de ( 12,60 + 12,00 ) x 1,50 / 2 = 18,45
1 de ( 38,00 + 39,20 ) x 13,30 / 2 = 513,38
-Total : | m2 977,88
03-02-15.02 GEOTEXTILE DE CLASSE 5
reprendre surface enrobé chaussée légére
1 de 318,30 = 318,30
reprendre surface enrobé circulations piétonnes et préau maternelle
1 de 375,99 = 375,99
reprendre surface aire sablée
1 de 1.021,45 = 1.021,45
déduire
1 de ( 12,50 + 12,00 ) x 1,60 / 2 = 19,60-
1 de ( 45,20 + 45,30 ) x 1,85/ 2 = 83,71~
-Total : | m2 1612,43
03-02-17.01 REMBLAIEMENT DE PLATEFORME EN 0/80
plateforme sous batiments
Pavillon d'entrée
1 de 8,00 = 8,00 x 6,50 = 52,00
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Garderie
1 de ( 16,00 + 13,70 ) x 9,00 / 2 = 133,65
Maternelle
1 de ( 15,20 + 15,80 ) x 16,80 / 2 = 260,40
1 de ( 12,60 + 12,00 ) x 1,50 / 2 = 18,45
1 de ( 38,00 + 39,20 ) x 13,30 / 2 = 513,38
977,88 x 0,30 = 293,364
plateforme sous enrobé
reprendre surface enrobé chaussée légére
1 de 318,30 = 318,30
reprendre surface enrobé circulations piétonnes et préau maternelle
1 de 375,99 = 375,99
déduire
1 de ( 12,50 + 12,00 ) x 1,60 / 2 = 19,60-
1 de ( 45,20 + 45,30 ) x 1,85/ 2 = 83,71~
590,98 x 0,30 = 177,294
plateforme aire sablée
reprendre surface article 03-02-34.01
1 de 1.021,45 = 1.021,45
1.021,45 x 0,20 = 204,290
-Total : | m3 674,948
03-02-19.00 COUCHE DE FERMETURE 0/31.5 - EPAISSEUR 0.20 M
plateforme sous batiments
Pavillon d'entrée
1 de 8,00 = 8,00 x 6,50 = 52,00
Garderie
1 de ( 16,00 + 13,70 ) x 9,00 / 2 = 133,65
Maternelle
1 de ( 15,20 + 15,80 ) x 16,80 / 2 =
1 de ( 12,60 + 12,00 ) x 1,50 / 2 =
1 de ( 38,00 + 39,20 ) x 13,30 / 2 =
x 0,20 = 195,576
plateforme sous enrobé
reprendre surface enrobé chaussée légére
1 de 318,30 = 318,30
reprendre surface enrobé circulations piétonnes et préau maternelle
1 de 375,99 = 375,99
déduire
1 de ( 12,50 + 12,00 ) x 1,60 / 2 = 19,60-
1 de ( 45,20 + 45,30 ) x 1,85/ 2 = 83,71~
590,98 x 0,20 = 118,196
plateforme aire sablée
reprendre surface article 03-02-34.01
1 de 1.021,45 = 1.021,45
1.021,45 x 0,20 = 204,290
-Total : | m3 518,062
03-02-21.00 RECEPTION ET ESSAIS A LA PLAQUE
1 de 1= 1
-Total @ | vt 1
03-02-29.00 AIRE EN ENROBE POUR CHAUSSEE LEGERE
1 de ( 12,70 + 13,90 ) x 4,00 / 2 = 53,20
1 de 7,50 = 7,50 x 5,00 = 37,50
1 de ( 6,60 x 3,00 ) / 2 = 9,90
1 de ( 4,40 + 5,10 ) x 6,50 / 2 = 30,88
1 de ( 6,50 + 5,20 ) x 4,40 / 2 = 25,74
1 de ( 5,10 + 3,90 ) x 4,50 / 2 = 20,25
1 de ( 9,20 x 3,80 ) / 2 = 17,48
1 de 1,80 = 1,80 x 1,20 = 2,16
1 de ( 1,20 + 1,00 ) x 1,20 / 2 = 1,32
1 de ( 6,20 x 2,80 ) / 2 = 8,68
1 de ( 6,20 x 4,00 ) / 2 = 12,40
1 de ( 4,90 x 1,80 ) / 2 = 4,41
1 de ( 4,90 x 3,50 ) / 2 = 8,58
1 de ( 4,00 x 0,60 ) / 2 = 1,20
1 de 11,40 = 11,40 x 2,40 = 27,36
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1 de 3,40 = 3,40 x 3,00 = 10,20
1 de 11,20 = 11,20 x 4,20 = 47,04
- Total : m2 318,30
03-02-31.00 AIRE EN ENROBE POUR CIRCULATIONS PIETONNES ET PREAU
1 de 4,60 = 4,60 x 2,00 = 9,20
1 de ( 6,40 + 6,00 ) x 1,70 / 2 = 10,54
1 de ( 10,90 + 11,30 ) x 1,60 / 2 = 17,76
1 de ( 12,30 + 11,90 ) x 1,60 / 2 = 19,36
1 de ( 45,20 + 45,30 ) x 1,90 / 2 = 85,98
1 de ( 1,70 + 4,70 ) x 1,60 / 2 = 5,12
1 de ( 11,50 x 6,00 ) / 2 = 34,50
1 de ( 11,50 x 3,10 ) / 2 = 17,83
1 de ( 3,20 x 1,70 ) / 2 = 2,72
1 de ( 3,20 x 1,50 ) / 2 = 2,40
1 de 33,80 = 33,80 x 1,10 = 37,18
1 de ( 23,10 + 23,80 ) x 1,80 / 2 = 42,21
1 de ( 9,20 + 10,10 ) x 1,80 / 2 = 17,37
1 de 3,80 = 3,80 x 3,70 = 14,06
1 de ( 4,00 x 2,00 ) / 2 = 4,00
1 de 5,70 = 5,70 x 1,20 = 6,84
1 de 6,50 = 6,50 x 1,20 = 7,80
1 de ( 6,50 x 0,70 ) / 2 = 2,28
1 de ( 5,30 x 3,90 ) / 2 = 10,34
1 de 15,00 = 15,00 x 1,90 = 28,50
- Total : m2 375,99
03-02-25.00 REVETEMENT RESINE POUR SOL AMORTISSANT
1 de 11,20 = 11,20 x 4,20 = 47,04
- Total : m2 47,04
03-02-34.01 AIRE SABLEE
1 de ( 1,90 + 9,10 ) x 6,80 / 2 = 37,40
1 de ( 20,00 x 3,00 ) / 2 = 30,00
1 de ( 20,00 x 4,80 ) / 2 = 48,00
1 de ( 23,00 x 15,00 ) / 2 = 172,50
1 de ( 3,40 + 8,90 ) x 16,80 / 2 = 103,32
1 de 4,20 = 4,20 x 2,50 = 10,50
1 de ( 19,00 + 18,80 ) x 3,40 / 2 = 64,26
1 de 11,30 = 11,30 x 0,90 = 10,17
1 de ( 17,80 x 24,80 ) / 2 = 220,72
1 de ( 21,30 x 16,00 ) / 2 = 170,40
1 de ( 19,70 x 9,70 ) / 2 = 95,55
1 de ( 5,30 + 8,10 ) x 8,50 / 2 = 56,95
1 de ( 2,40 x 1,40 ) / 2 = 1,68
- Total : m2 1 021,45
03-02-20.00 BANDE DE PROPRETE EN GRAVILLON
1 de 2,30 = 2,30
1 de 3,00 = 3,00
- Total : mi 5,30
03-02-63.00 BORDURE BETON T1 "BUTTE ROUE"
4 de 1,00 = 4,00
- Total : ml 4,00
03-02-52.00 BORDURE P1
1 de 10,50 = 10,50
1 de 3,80 = 3,80
1 de 9,00 = 9,00
1 de 10,20 = 10,20
1 de 8,50 = 8,50
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1 de 1,50 = 1,50
1 de 3,00 = 3,00
1 de 2,20 = 2,20
1 de 10,90 = 10,90
1 de 2,30 = 2,30
1 de 4,60 = 4,60
1 de 8,30 = 8,30
1 de 9,60 = 9,60
1 de 8,00 = 8,00
1 de 1,50 = 1,50
1 de 9,30 = 9,30
1 de 0,80 = 0,80
1 de 10,00 = 10,00
1 de 6,00 = 6,00
1 de 6,70 = 6,70
1 de 7,00 = 7,00
1 de 1,60 = 1,60
1 de 15,50 = 15,50
1 de 23,20 = 23,20
-Total : | ml 174,00
03-02-54.00 BORDURE EN BOIS TRAITE A COEUR
2 de 11,20 = 22,40
1 de 4,20 = 4,20
1 de 10,00 = 10,00
-Total : | ml 36,60
03-02-54.01 RACCORD DE BORDURE BOIS DE REEMPLOI
1 de 1= 1
-Total : | vt 1
03-02-71.00 PEINTURE DE SIGNALISATION POUR SYMBOLE PMR + PANNEAU DE SIGNALISATION
2 de 1= 2
- Total : nb 2
03-02-29-03.000 REVETEMENT RESINE - LARGEUR 15 CM
1 de 9,00 = 9,00
1 de 13,50 = 13,50
1 de 4,00 = 4,00
1 de 11,00 = 11,00
1 de 1,00 = 1,00
1 de 6,00 = 6,00
1 de 24,50 = 24,50
-Total : | ml 69,00

05-28-30.00

TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS GEL

Murs de souténement au droit de 1l'entrée

1 de 7,50 = 7,50
1 de 8,50 = 8,50
1 de 5,00 = 5,00
21,00 =x 1,00 = 21,00 =x 1,00 = 21,000

Murets de souténement au droit de 1l'accés piétons au batiment maternelle
1 de 3,20 3,20

1 de 3,80 = 3,80
1 de 1,40 = 1,40
1 de 9,00 = 9,00
17,40 x 0,80 = 13,92 x 1,00 = 13,920
rampe et palier d'accés au batiment garderie
1 de 2,50 = 2,50
1 de 1,80 = 1,80
1 de 1,00 = 1,00
5,30 x 0,60 = 3,18 x 1,00 = 3,180
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- Total m3 38,100
05-30-30.00 GROS BETON
Murs de souténement au droit de l'entrée
1 de 7,50 = 7,50
1 de 8,50 = 8,50
1 de 5,00 = 5,00
21,00 x 1,00 = 21,00 x 0,20 = 4,200
Murets de souténement au droit de 1l'accés piétons au batiment maternelle
1 de 3,20 = 3,20
1 de 3,80 = 3,80
1 de 1,40 = 1,40
1 de 9,00 = 9,00
17,40 x 0,80 = 13,92 x 0,20 = 2,784
rampe et palier d'accés au batiment garderie
1 de 2,50 = 2,50
1 de 1,80 = 1,80
1 de 1,00 =
0,60 = 3,18 x 0,20 = 0,636
- Total m3 7,620
05-30-52.00 BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES
Murs de souténement au droit de 1l'entrée
1 de 7,50 = 7,50
1 de 8,50 = 8,50
1 de 5,00 = 5,00
21,00 x 1,00 = 21,00 x 0,30 = 6,300
Murets de souténement au droit de 1l'accés piétons au batiment maternelle
1 de 3,20 = 3,20
1 de 3,80 = 3,80
1 de 1,40 = 1,40
1 de 9,00 = 9,00
17,40 x 0,80 = 13,92 x 0,30 = 4,176
rampe et palier d'accés au batiment garderie
1 de 2,50 = 2,50
1 de 1,80 = 1,80
1 de 1,00 = 1,00
5,30 x 0,60 = 3,18 x 0,30 = 0,954
- Total m3 11,430
05-36-74.03 VOILE BETON ARME - EPAISSEUR 0.20 M
Murs de souténement au droit de l'entrée
1 de 7,50
1 de 8,50
1 de 5,00
21,00 x 1,60 = 33,60
Murets de souténement au droit de 1l'accés piétons au batiment maternelle
1 de 3,20 = 3,20
1 de 3,80 = 3,80
1 de 1,40 = 1,40
8,40 x 1,30 = 10,92
1 de ( 1,30 + 1,82 ) x 9,00 / 2 = 14,04
rampe et palier d'accés au batiment garderie
1 de ( 1,10 + 0,85 ) x 2,50 / 2 = 2,44
1 de 1,80 = 1,80
1 de 1,00 = 1,00
2,80 x 1,10 = 3,08
- Total m2 64,08
06-12-25.00 ARASE SUR MURET BETON

Murs de souténement au droit de 1l'entrée
1 de 7,50 = 7,50
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1 de 8,50 = 8,50
1 de 5,00 = 5,00
Murets de souténement au droit de 1l'accés piétons au batiment maternelle
1 de 3,20 = 3,20
1 de 3,80 = 3,80
1 de 1,40 = 1,40
1 de 9,00 = 9,00
rampe et palier d'accés au batiment garderie
1 de 2,50 = 2,50
1 de 1,80 = 1,80
1 de 1,00 = 1,00
-Total : | ml 43,70
05-34-05.00 ENDUIT ENTERRE
Murs de souténement au droit de 1l'entrée
1 de 7,50 = 7,50
1 de 8,50 = 8,50
1 de 5,00 = 5,00
————;ITBB— x 1,40 = 29,40
Murets de souténement au droit de 1l'accés piétons au batiment maternelle
1 de 3,20 = 3,20
1 de 3,80 = 3,80
1 de 1,40 = 1,40
—————;728— x 1,10 = 9,24
1 de ( 1,10 + 1,72 ) x 9,00 / 2 = 12,69
rampe et palier d'accés au batiment garderie
1 de ( 1,10 + 0,55 ) x 2,50 / 2 = 2,06
1 de 1,80 = 1,80
1 de 1,00 = 1,00
_____ ;,_;5_ x 0,80 = 2,24
-Total : | m2 55,63
03-02-17.00 REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT 0/31.5 AU DROIT DE FONDATION
reprendre cube fouilles article 05-28-30.00.
1 de 38,100 = 38,100
déduire
cube gros béton
1 de 7,620 = 7,620-
cube béton semelle filante
1 de 11,430 = 11,430-
-Total : | m3 19,050
03-02-41.00 DALLAGE EN BETON FINITION BALAYEE
1 de 1,70 = 1,70 x 1,00 = 1,70
1 de 2,50 = 2,50 x 1,00 = 2,50
1 de 2,50 = 2,50 x 1,50 = 3,75
-Total : | m2 7,95
05-44-60.01 MACONNERIE DE PIERRE EN RECONSTITUTION DE MUR
1 de 1= 1
-Total : | vt 1
30 RESEAUX ET DIVERS
03-04-03.00 LIMITES RESEAUX : les réseaux EU/EV, Electricité, Téléphone, AEP seront amenés en limite Sud Ouest
de la parcelle a proximité de la Boite aux lettres (en attente de raccordement par le Maitre d'Ouvrage) PM 0
03-04-59.00 DEPOSE AVEC SOIN D'UNE CUVE DE RECUPERATION DES E.P DE 4500 LITRES COMPRIS

TERRASSEMENT

1 de 1= 1
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- Total : vt 1
03-01-44.00 NEUTRALISATION RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT DANS EMPRISE DES TRAVAUX vt 1
03-03-97.00 FOUILLE
03-03-98.00 REMBLAIEMENT DE FOUILLE
03-03-99.00 EXECUTION DE CANALISATION
03-04-00.00 CANALISATION PVC + TRANCHEE + REMBLAIEMENT
03-04-00.01 CANALISATION PVC DE 110 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT
Réseaux EP
1 de 3,00 = 3,00
1 de 5,00 = 5,00
1 de 8,50 = 8,50
1 de 9,00 = 9,00
6 de 1,00 = 6,00
1 de 8,00 = 8,00
1 de 2,00 = 2,00
1 de 4,00 = 4,00
1 de 4,00 = 4,00
1 de 5,00 = 5,00
1 de 14,50 = 14,50
1 de 6,50 = 6,50
1 de 18,00 = 18,00
1 de 24,00 = 24,00
2 de 2,00 = 4,00
Réseaux EU/EV
1 de 3,00 = 3,00
1 de 8,00 = 8,00
1 de 7,00 = 7,00
1 de 6,50 = 6,50
1 de 7,50 = 7,50
-Total : | ml 153,50
03-04-00.02 CANALISATION PVC DE 125 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT
Réseaux EP
1 de 6,00 = 6,00
1 de 10,00 = 10,00
1 de 5,00 = 5,00
1 de 7,50 = 7,50
Réseaux EU/EV
- Total : ml 28,50
03-04-00.03 CANALISATION PVC DE 160 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT
Réseaux EP
1 de 8,00 = 8,00
1 de 19,00 = 19,00
1 de 5,50 = 5,50
1 de 12,00 = 12,00
Réseaux EU/EV
2 de 24,00 = 48,00
1 de 20,00 = 20,00
1 de 19,00 = 19,00
-Total : | ml 131,50
03-04-00.04 CANALISATION PVC DE 200 + TRANCHEE + REMBLAIEMENT
Réseaux EP
1 de 20,00 = 20,00
1 de 19,00 = 19,00
Réseaux EU/EV
-Total : | ml 39,00
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03-04-35.00 CANIVEAU A GRILLE FONTE SERIE LEGERE DE 0.10 M DE LARGEUR
1 de 33,50 = 33,50
- Total : ml 33,50
03-04-38.00 REGARD
03-04-38.01 REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC GRILLE FONTE SERIE LEGERE
1 de 1= 1
- Total : nb 1
03-04-38.02 REGARD DE 0.50 X 0.50 M AVEC GRILLE FONTE SERIE LOURDE
2 de 1= 2
- Total : nb 2
03-04-38.03 REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC TAMPON FONTE SERIE LEGERE
3 de 1= 3
1 de 1= 1
2 de 1= 2
6 de 1= 6
8 de 1= 8
1 de 1= 1
2 de 1= 2
- Total : nb 23
03-04-38.06 REGARD DE 0.40 X 0.40 M AVEC TAMPON FONTE HERMETIQUE SERIE LEGERE
3 de 1= 3
2 de 1= 2
2 de 1= 2
- Total : nb 7
03-04-38.07 REGARD DIAMETRE 0.60 M AVEC TAMPON FONTE HERMETIQUE SERIE LOURDE
3 de 1= 3
- Total : nb 3
03-04-38.09 REGARD DIAMETRE 0.60 M AVEC TAMPON FONTE SERIE LOURDE
4 de 1= 4
- Total : nb 4
03-04-48.00 TRANCHEE + FOURREAU + REMBLAIEMENT
05-78-20.01 TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 160 + REMBLAIEMENT
1 de 35,00 = 35,00
- Total : ml 35,00
05-78-20.02 TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 90 + REMBLAIEMENT
1 de 40,00 = 40,00
1 de 30,00 = 30,00
- Total : ml 70,00
05-78-20.03 TRANCHEE + 3 FOURREAUX H4 DN40 + REMBLAIEMENT
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1 de 35,00 = 35,00
1 de 40,00 = 40,00
1 de 30,00 = 30,00
- Total : ml 105,00
05-78-20.04 TRANCHEE + 4 FOURREAUX DN 40 + REMBLAIEMENT
1 de 75,00 = 75,00
- Total : nll 75,00
05-78-20.05 TRANCHEE + 1 FOURREAU DN 40 + REMBLAIEMENT
1 de 30,00 = 30,00
1 de 30,00 = 30,00
1 de 40,00 = 40,00
- Total : nll 100,00
03-04-50.00 TRANCHEE POUR FOURREAU + REMBLAIEMENT
1 de 40,00 = 40,00
1 de 50,00 = 50,00
1 de 50,00 = 50,00
1 de 50,00 = 50,00
1 de 50,00 = 50,00
- Total : nll 240,00
03-04-61.01 CHAMBRE DE TIRAGE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE ET LIAISON TECHNIQUE CHAUFFAGE
10 de 1= 10
5 de 1= 5
5 de 1= 5
- Total : nb 20
03-04-51.00 SOCLE BETON DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M DE HT POUR FIXATION DE LUMINAIRE
6 de 1= 6
- Total : nb 6
03-04-65.00 REGARD DE COMPTAGE D'EAU DE 0.80 X 0.80 M
1 de 1= 1
- Total : nb 1
03-04-68.00 SCELLEMENT DE COFFRET E.D.F
1 de 1= 1
- Total : nb 1
03-04-60.00 CHAMBRE DE TIRAGE FRANCE TELECOM L1T nb 1
40 ESPACES VERTS - CLOTURES
03-02-45.00 EPANDAGE DE TERRE VEGETALE ET NIVELLEMENT

reprendre surface article 53-01-01.00
1 de 299,42 = 299,42

299,42 x 0,30 = 89,826
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- Total : m3 89,826
53-01-01.00 ENGAZONNEMENT
1 de ( 4,80 + 1,10 ) x 7,30 / 2 = 21,54
1 de ( 12,80 x 6,30 ) /2 = 40,32
1 de ( 12,80 x 4,30 ) /2 = 27,52
1 de ( 10,80 + 10,30 ) x 2,20 / 2 = 23,21
1 de ( 13,70 x 5,50 ) /2 = 37,68
1 de ( 13,70 x 8,80 ) /2 = 60,28
1 de 2,50 = 2,50 x 1,50 = 3,75
1 de 10,20 = 10,20 x 1,50 = 15,30
1 de ( 16,00 x 7,30 ) /2 = 58,40
1 de ( 7,70 x 2,30 ) /2 = 8,86
1 de ( 0,80+ 2,30) x 1,60 / 2 = 2,48
1 de ( 0,50 x 0,30 ) /2 = 0,08
- Total : m2 299,42
53-01-18.00 ENTRETIEN ET GARANTIE
1 de 1= 1
- Total : vt 1
25-05-07.00 CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES
25-05-07.01 CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES DE 1.20 M DE HAUT
1 de 12,00 = 12,00
- Total : nll 12,00
25-05-07.02 CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES DE 1.50 M DE HAUT
1 de 14,50 = 14,50
1 de 3,50 = 3,50
1 de 4,50 = 4,50
- Total : nll 22,50
25-05-13.00 PORTILLON PIVOTANT MANUEL DE 1.00 X 1.50 M DE HAUT
1 de 1= 1
- Total : nb 1
25-01-96.00 CLOTURE EN ACIER GALVANISE LAQUE
25-01-96.01 CLOTURE EN ACIER GALVANISE LAQUE DE 1.20 M DE HAUT SUR MURET PIERRE
1 de 13,50 = 13,50
1 de 0,50 = 0,50
- Total : ml 14,00
25-01-96.02 CLOTURE EN ACIER GALVANISE LAQUE DE 1.50 M DE HAUT COMPRIS MASSIFS DE FONDATION
1 de 5,00 = 5,00
1 de 4,50 = 4,50
déduire
1 de 3,00 = 3,00-
- Total : ml 6,50
25-01-97.00 PORTAIL DE 3.00 X 1.50 M DE HAUT AVEC BARREAUDAGE

1 de 1= 1
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-Total : | nb 1
25-01-97.01 PORTILLON DE 1.00 X 1.50 M DE HAUT AVEC BARREAUDAGE
1 de 1= 1
-Total : | nb 1
05-58-10.00 SEUIL EN BETON POUR PORTAIL
1 de 3,00 = 3,00
-Total : | ml 3,00
53-10-10.00 ADAPTATION DES SERRURES SUR ORGANIGRAMME
2 de 1= 2
-Total : | nb 2
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50 OPTION : DALLAGE EXTERIEUR MATERNELLE
01-00-91.00 PRESENTATION DES OPTIONS
1000 MATERNELLE
01-00-91.00 PRESENTATION DES OPTIONS
01.01 TERRASSEMENTS GENERAUX
03-02-32.00 SUPPRESSION D'AIRE EN ENROBE POUR CIRCULATIONS PIETONNES ET PREAU
reprendre surface article 05-56-36.00.
1 de 136,81 = 136,81
-Total : | m2 136,81
03-02-32.01 SUPPRESSION BORDURES P1 ml 0,00
05-28-30.00 TERRASSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE POUR SEMELLE FILANTE ET BECHE HORS GEL
1 de 16,40 = 16,40
1 de 3,00 = 3,00
1 de 18,00 = 18,00
————;;728— x 0,40 = 14,96 x 0,80 = 11,968
-Total : | m3 11,968
05-30-30.00 GROS BETON
1 de 16,40 = 16,40
1 de 3,00 = 3,00
1 de 18,00 = 18,00
————;;728— x 0,40 = 14,96 x 0,80 = 11,968
-Total : | m3 11,968
05-52-25.00 REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5
reprendre surface article 05-56-36.00
1 de 136,81 = 136,81
déduire surface béches
1 de 37,40 = 37,40 x 0,40 = 14,96-
-Total : | m2 121,85
05-54-00.00 POLYANE
reprendre surface article 05-52-25.00
1 de 121,85 = 121,85
-Total : | m2 121,85
05-54-35.00 DALLE PORTEE
05-54-35.01 DALLE PORTEE DE 0.15 M D'EPAISSEUR
1 de ( 40,60 + 40,70 ) x 1,85 / 2 = 75,20
1 de ( 2,90 x 2,75 ) / 2 = 3,99
1 de ( 4,80 + 1,70 ) x 1,53 / 2 = 4,97
déduire
1 de ( 1,80 x 1,60 ) / 2 = 1,44-
-Total : | m2 82,72
05-54-35.02 DALLE PORTEE DE 0.20 M D'EPAISSEUR
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1 de ( 9,20 x 5,20 ) /2 = 23,92
1 de ( 10,35 x 4,10 ) / 2 = 21,22
1 de ( 3,95 x 2,35 ) / 2 = 4,64
1 de ( 1,75 + 2,35 ) x 2,10 / 2 = 4,31
- Total : m2 54,09
05-56-36.00 FINITION BALAYEE SUR DALLES
reprendre surfaces articles 05-54-35.01 et 02.
1 de 82,72 = 82,72
1 de 54,09 = 54,09
- Total : m2 136,81
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